
SMLOUVA O DÍLO
VÝSTAVBA DEMONTOVATELNÉHO OPLOCENÍ

ZHOTOVITEL

Jméno **ELEKTROTEC,a.s.**
Sídlem Rybkova 17,60200 Brno
IČO 25581554 DIČ CZ25581554
zapsaná u Krajského soudu V Brně oddíl B vložka 3117
zastoupen paní Lenkou Žákovou,předsedou představenstva

A

OBJEDNATEL

Jméno **Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlem Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00
IČO 67179843 DIČ CZ67179843
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí
zastoupen prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c.

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
2. Dílem je stavba: „Demontovatelné oplocení“ a související práce a dodávky popsané v projektové dokumentaci a v této smlouvě.
3. Stavbou je výstavba demontovatelného oplocení o rozměrech 85 m x 85 m, které bude sloužit k ochraně drahých měřících přístrojů, které budou umístěny uvnitř oplocení. Zároveň bude toto oplocení sloužit jako ochrana proti vniknutí cizích osob a jako ochrana před poškozením měřících přístrojů lesní zvěří.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady potřebné pro provedení stavby.
5. Položky uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, označeny následovně: „*Dodávka objednatele – neoceňovat*“ dodá objednatel zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele, přičemž zhotovitel se zavazuje vyzvednout tyto položky na adrese: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno.
6. Objednatel poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní licenci k projektové dokumentaci; zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentaci užít pouze způsobem a v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu této smlouvy.

7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo není provedeno pouhým úspěšným provedením plánovaných zkoušek.

II. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

**do 5 pracovních dnů
ode dne uzavření této smlouvy**

Předání díla

**do 15 pracovních dnů ode dne předání
a převzetí staveniště**

2. Dřívější plnění je možné.
3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a vědět nemohl.
4. **Předání a převzetí prostoru staveniště:**
- 4.1. Předání prostoru staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.
- 4.2. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 4.3. O předání a převzetí prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
- 4.4. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zde uvedené materiály, jinak předání prostoru staveniště nemůže být dokončeno:
- a) Technologický postup prací.
 - b) Plán jakosti vč. kontrolního a zkušebního plánu s vyznačením veškerých nutných zkoušek.
 - c) Harmonogram prací
- 4.5. Předané materiály budou provedeny dle příslušných právních předpisů.
- 4.6. Objednatel může vznést námitky proti předaným materiálům do 3 pracovních dnů po té, co materiály obdrží; zhotovitel v takovém případě do 3 pracovních dnů ode dne; to platí obdobně i v případě, navrhne-li zhotovitel v průběhu provádění díla změnu předaných materiálů.
5. **Zahájení stavebních prací:**
- 5.1. Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce.
- 5.2. O době zahájení stavebních prací, zhotovitel sepíše protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran; tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
6. **Předání díla:**
- 6.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby.
- 6.2. Při předání díla budou předaná veškerá plnění dle této smlouvy, vč. dokumentace stavby a vyčištěného staveniště, a to bez vad a nedodělků a dokladů prokazující podání návrhu na vklad veškerých věcných břemen do katastru nemovitostí. Jediné plnění dle této smlouvy, které může být předáno po předání díla, jsou doklady o vkladu veškerých věcných břemen

- do katastru nemovitostí. Ty budou předány nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení vkladu.
- 6.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla stavby písemně, alespoň 3 pracovní dny předem.
 - 6.4. Alespoň 3 pracovní dny předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro předání díla potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 3 pracovní dny před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
 - 6.5. O předání a převzetí předání díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
 - 6.6. O převzetí a předání dokladů vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí bude sepsán protokol.
 7. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).
 8. **Místo plnění** se nachází v katastrálním území Štítná nad Vláří, na pozemcích parcelní č. 5222/1.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla bez DPH je: 174.659,-Kč
2. Cena díla je určena podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (rozpočet je úplný) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonné sazbě.
4. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 4.1. Nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - 4.2. Nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 4.3. Nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla se hradí na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu:
2. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém technický dozor stavebníka potvrdí podpisem protokol o předání a převzetí díla.
4. Cena případných nových a dodatečných prací se fakturuje zvlášť. Cena položek, o nichž tak případně objednatel určí, se fakturuje zvlášť. Vedlejší náklady a ostatní náklady se fakturují zvlášť.
5. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

6. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti činí 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech.

V. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložením odborné péče, přičemž šetří práva třetích osob a veřejné zdroje.
2. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá ke svému užívání a v souladu se **zadáním stavby**, jímž je v řazení dle závaznosti:
 - a) Položkový rozpočet.
 - b) Projektová dokumentace pro „Výstavbu demontovatelného oplocení“, zhotovena v červenci 2014 Ing. Aloisem Štěpánem, autorizovaným inženýrem, ČKAIT č. 1300798.
 - c) Písemné příkazy objednatele.
 - d) Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
 - e) Materiály předávané při předání prostoru staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy.
3. **Prostor staveniště:**
 - 3.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - a) Vytyčit obvod staveniště
 - 3.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
 - 3.4. Zhotovitel v případě potřeby na svůj náklad zajistí zvláštní užívání komunikací v souladu s příslušnou legislativou a uhradí vyměřené poplatky, nájemné nebo pokuty.
 - 3.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
4. **Pro provedení věci objednatel předá zhotoviteli:**
 - 4.1. Pletivo PVC 1750/2,4 zelené (15 rolí)
 - 4.2. Drát napínací PVC 78 m (14 svit)
 - 4.3. Drát vázací 50 m/2,0 (7 svit)
 - 4.4. Napínací strojek PVC malý (48 kusů)

4.5. Branka Klasik 1000/1800 vč. příslušenství (1 kus)

4.6. Sloupek 38/2100 Zn + plast (115 kusů)

4.7. Vzpěra 38/2000 Zn + plast (32 kusů)

4.8. Zemní vrut 60x600 (147 kusů)

4.9. Zemní vrut 76x700 (2 kusy)

5. **Kontrola plnění smlouvy:**

5.1. Objednatel má právo kontrolovat plnění této smlouvy průběžně.

5.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s plánem jakosti vč. kontrolního a zkušebního plánu.

5.3. Zhotovitel informuje objednatele a další dotčené subjekty a subjekty o nichž tak objednatel určí o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

5.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovních dnů předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zneprístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat další dotčené osoby a osoby, o nichž tak objednatel určí. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. Ke kontrole zakrývaných prací zhotovitel doloží veškeré výsledky, (tedy i negativní) o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty.

5.5. K zakrytí prací může dojít, pokud objednatel provede zápis do stavebního deníku, jehož obsahem bude souhlas se zakrytím prací.

5.6. K prověření provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to alespoň 1x v týdnu, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Stavbyvedoucí musí být na kontrolním dnu přítomen. O výsledku kontrolního dne bude zhotovitelem sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.

6. **Informační povinnost:**

6.1. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

6.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se nemůže dovolávat nevhodné povahy projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

7. **Dokumentace stavby:**

7.1. Zhotovitel se zavazuje pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

a) Stavební deník.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby

c) Geodetického zaměření stavby.

d) Prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků u výrobků a materiálů, u kterých je to vyžadováno legislativou, a prohlášení o vlastnostech v ostatních případech.

e) Doklady o likvidaci odpadu.

f) Fotodokumentace provádění stavby.

- 7.2. Zhotovitel vytváří dokumenty tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
- 7.3. Zhotovitel předává průběžně kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.
- 7.4. Dokumenty jsou v českém jazyku.
- 7.5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti a úkony týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.6. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Dokumentace bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
- 7.7. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

8. Poddodavatelé

- 8.1. Poddodavatel (subdodavatel) je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část díla nebo která má k provádění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze provádět koordinaci prací a dodávek, které jsou náplní činnosti stavbyvedoucího.
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- 9.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 9.2. Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebované vody a elektrické energie a spotřebovaná média uhradit.

VI. ZMĚNA ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informuje objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. V případě zjištění potřeby dodatečných prací, změn, či nových prací se postupuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Výstavba demontovatelného oplocení

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, nabídku předloží. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Cena prací či dodávek | = | 1. Cena obdobných prací, není-li jich 2. Cena příslušné části rozpočtu, není-li ho 3. Cena stavby |
| Cena uvedená v sazebníku RTS | | Cena uvedená v sazebníku RTS |

- 5.3. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsánymi způsoby, použijí se obdobně jiné ceníky a
- 5.4. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsánymi způsoby, stanoví se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- 5.5. Zhotovitel může předložit i nabídku s cenou pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VII. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zástupci objednatele jsou: statutární zástupce a technický dozor stavebníka.
 - 1.1. **Statutární zástupce** může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze statutární zástupce může za objednatele:
 - a) Měnit tuto smlouvu.
 - b) Ukončit tuto smlouvu.
 - c) Rozhodnout o tom, že část díla nebude provedena.
 - d) Udělit souhlas s novým seznamem subdodavatelů.
 - e) Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou.
 - 1.2. **Technický dozor stavebníka** může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; technický dozor stavebníka však nemůže činit jednání jmenovitě uvedené v předchozím odstavci.
 - 1.3. Technickým dozorem stavebníka je František Otrísal; otrisal.f@czechglobe.cz, +420 511 192 276.
2. Zástupci zhotovitele jsou: Ing. Miloslav Svěrák stavbyvedoucí a Zdeněk Fiala zástupce stavbyvedoucího.
 - 2.1. Stavbyvedoucí může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze předsedkyně představenstva může za zhotovitele tuto smlouvu měnit nebo ji ukončit.
 - 2.2. **Stavbyvedoucí** může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; stavbyvedoucí však nemůže tuto smlouvu ani měnit ani ukončit. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Činnosti stavbyvedoucího, tj. koordinace prací a dodávek, nesmí být prováděny subdodavatelsky, tzn. stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího jsou osobami, které jsou se zhotovitelem

v okamžiku podpisu této smlouvy zhotovitelem ve vztahu vzniklém na základě zákoníku práce.

2.4. Stavbyvedoucím je Ing. Miloslav Svěrák.

2.5. **Zástupce stavbyvedoucího** jedná místo stavbyvedoucího nebo je na staveništi místo stavbyvedoucího v případě, že stavbyvedoucí jednat nebo být na staveništi nemůže. Stavbyvedoucí nemůže jednat nebo být na staveništi, brání-li mu v tom zvlášť závažné důvody. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vyčerpání stavbyvedoucího; zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc stavbyvedoucího, zvlášť závažným důvodem je čerpání řádné dovolené.

2.6. Zástupcem stavbyvedoucího je Zdeněk Fiala.

VIII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN, ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je **povinen pojistit** na své náklady stavbu proti všem možným rizikům. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto odstavce se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Záruka za jakost

3.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za veškerá plnění: **60 měsíců**

3.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

3.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

3.4. Objednatel uplatní u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do jednoho měsíce po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu, která má charakter havárie, odstranit bezodkladně, nejpozději do dvanácti hodin po té, co se o ni doví.

4. Objednatel může vytýkat **vady, které má dílo v okamžiku předání až do konce záruční doby**. Pro vytknutí vady a její odstranění se postupuje obdobně, jako u záručních vad.

5. Smluvní pokuta

5.1. Objednatel v dále uvedených případech uplatní vůči zhotoviteli smluvní pokuty v uvedených výších, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Prodlení s předáním stavby | 300 Kč denně |
|----------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které má dílo v době předání a vad, na které je poskytnuta záruka na jakost | 100 Kč denně |
|---|--------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s ust. čl. VII. odst. 2. | 10.000 Kč za každý případ |
|--|------------------------------|

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

- 5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
- 5.4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
6. Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případech:
 - 3.1. Prodlení s předáním stavby nebo s předáním staveniště po zhotovení stavby o více než 10 pracovních dní.
 - 3.2. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
 - 3.3. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - 3.4. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - 3.5. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - 3.6. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:
 - 4.1. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - 4.2. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 30 dní.
 - 4.3. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní.
5. Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru staveniště.

X. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a rozsahem a způsobem užití neomezenou licenci k veškerým plněním zhotovitele na základě této smlouvy, která jsou chráněna právem autorským. Objednatel je zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny měnit a dále zpracovat takto chráněná díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Odměna za licenci je obsažena v ceně díla.
2. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem objednatele ve stavebním deníku. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, pokud je k záznamu vyznačeno datum a podpis oprávněného zástupce objednatele.
3. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.


Výstavba demontovatelného oplocení

4. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.
5. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.
9. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitelem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud objednatele.
10. Zhotovitel, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor stavby.
11. Zhotovitel je povinen po provedení díla dle této smlouvy poskytnout objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostat svým povinnostem dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze písemně.
3. Součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne 10. 04. 2015


ELEKTROTEC a.s.
Rybkova 17, 602 00 Brno
DIČ: CZ25581554
paní Lenka Žáková
předseda představenstva
ELEKTROTEC,a.s. Rybkova 17, Brno

V Brně dne

10. 04. 2015


prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c.
ředitel
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.



Položkový rozpočet

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|------|------------------|-----------|------------------|
| Stavba : | | 140112 Výstavba demontovatelného oplocení | | Rozpočet: | | |
| Objekt : | | 01 Výstavba demontovatelného oplocení | | Štítná nad Vláří | | |
| Díl: 0 | | Přípravné a pomocné práce | | | | |
| 1 | 01 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1,00 | 5 690,00 | 5 690,00 |
| 2 | 02 | Vytyčení staveniště | kpl | 1,00 | 7 870,00 | 7 870,00 |
| 3 | 03 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 4 | 04 | Zaměření skutečného stavu | kpl | 1,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| Celkem za | | 0 Přípravné a pomocné práce | | | | 30 010,00 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 5 | 275171001 | Zavrtání zemního vrutu | kus | 149,00 | 147,00 | 21 903,00 |
| 6 | 01 | Úprava stáv.terénu pod oplocením | kpl | 1,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| Celkem za | | 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | 30 303,00 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 7 | 338952113 | Osazení sloupků na vruty | kus | 149,00 | 225,00 | 33 525,00 |
| 8 | 348101210 | Osazení branky IDEAL | kus | 1,00 | 460,00 | 460,00 |
| Celkem za | | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 33 985,00 |
| Díl: 90 | | Oplocení - dodávka objednatеле - neoceňovat | | | | |
| 9 | 01 | Pletivo PVC 1750/2,4 zelené | role | 15,00 | - | - |
| 10 | 02 | Drát napínací PVC 78 m | svit | 14,00 | - | - |
| 11 | 03 | Drát vázací 50 m/2,0 | svit | 7,00 | - | - |
| 12 | 04 | Napínací strojek PVC malý | kus | 48,00 | - | - |
| 13 | 05 | Branka IDEAL 1000/1800 vč. příslušenství | kus | 1,00 | - | - |
| 14 | 06 | Sloupek 38/2100 Zn + plast | kus | 115,00 | - | - |
| 15 | 07 | Vzpěra 38/2000 Zn + plast | kus | 32,00 | - | - |
| 16 | 08 | Zemní vrut 60x600 | kus | 147,00 | - | - |
| 17 | 09 | Zemní vrut 76x700 | kus | 2,00 | - | - |
| Celkem za | | 90 Oplocení - dodávka objednatеле - neoceňovat | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 18 | 01 | Přesun hmot, oplocení | kpl | 1,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 19 | 02 | Doprava oplocení Brno-Štítná a zpět (vč. naložení a složení) | kpl | 1,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 10 300,00 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 20 | 767911130 | Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, napínací a vaz.drát | m | 339,00 | 164,00 | 55 596,00 |
| 21 | 767912160 | Přiháčkování pletiva k drátu | m | 339,00 | 20,00 | 6 780,00 |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-----------|------------------|
| Stavba : | 140112 Výstavba demontovatelného oplocení | Rozpočet: | Štítná nad Vláři |
| Objekt : | 01 Výstavba demontovatelného oplocení | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 22 | 01 | Montáž napínacího strojku PVC malý | kus | 48,00 | 12,10 | 580,80 |
| 23 | 02 | Montáž vzpěr | kus | 32,00 | 222,00 | 7 104,00 |
| | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 70 060,80 |