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S M L O U V A  O  D Í L O  

D O D Á V K A  A  I N S T A L A C E  K L I M A T I Z A C Í  D O  B U D O V Y  A 

__________________________________________________________________________ 

 

Z H O T O V I T E L  

Jméno … 

Sídlem … 
IČO … DIČ … 
zapsaná u … soudu v  … oddíl … vložka 12345 
zastoupen  … 

 

A  

 

O B J E D N A T E L  

Jméno Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlem Bělidla 986/4a, 603  00 Brno 
IČO 86652079 DIČ CZ86652079 
zapsaná v  Rejstříku veřejných výzkumných institucí 
zastoupen  prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem 

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění: 

 

I .  P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

2. Dokumentace pro provádění stavby „Klimatizace v prostorách Ústavu výzkumu globální 
změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, Brno“ zhotovena v listopadu 2017 projekční kanceláří 
Technika budov, s.r.o., IČO: 60711825, sídlem Brno, Křenová 42 (dále jen projektová 
dokumentace). 

3. Dílem jsou stavební a montážní práce spočívající v doplnění klimatizací do stávajících 
místností budovy A objednatele a provedení souvisejících prací a dodávek popsaných 
v projektové dokumentaci (dále jen práce). 

4. Stavbou je doplnění klimatizací do mnoha místností, přičemž práce budou realizovány za 
souběžného provozu objednatele v místě stavby. Zhotovitel je srozuměn s obtížemi z toho 
plynoucími a je si vědom povinnosti zajišťování ochrany stávajících konstrukcí proti 
poškození provozem stavby, přičemž se jedná zejména o riziko poškození podlah, rohů, 
výplní otvorů, střešní krytiny apod. Zhotovitel je srozuměn s tím, že případné náklady z toho 
plynoucí jsou již zahrnuty v soupisu prací a po uzavření této smlouvy nemá nárok na 
uplatňování víceprací plynoucích z uvedených specifik stavby. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést vyklizení každé místnosti, kde budou probíhat práce případně 
provést zakrytí nábytku takový způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, a po skončení 
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prací v dané místnosti se rovněž zhotovitel zavazuje provést kompletní úklid dané místnosti 
a uvést ji do původního stavu včetně rozmístění nábytku dle fotografií pořízených při předání 
staveniště. Teprve poté, co provede kompletní úklid dané místnosti, který schválí objednatel, 
je zhotovitel oprávněn započít s pracemi v další místnosti dle harmonogramu. 

6. Zhotovitel je oprávněn provádět stavební práce vždy pouze ve 4 místnostech + na střeše 
současně, a to dle předem stanoveného harmonogramu, který odevzdá objednateli do 2 dnů 
od podpisu smlouvy. 

7. Plánované práce nemění zastavěnou plochu, vzhled objektu (vyjma střechy) ani neovlivňují 
hranice pozemků. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady potřebné pro provedení stavby. 

9. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích 
podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli 
bezúplatně nevýhradní licenci k projektové dokumentaci; zhotovitel je oprávněn projektovou 
dokumentaci užít pouze způsobem a v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu této 
smlouvy. 

10. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo není provedeno pouhým úspěšným 
provedením plánovaných zkoušek. 

 

II. L H Ů T Y  A  M Í S T O  P L N Ě N Í   

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí prostoru staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy 

Předání stavby 28. 2. 2018 

Předání staveniště po zhotovení stavby do 10 dnů od předání stavby 

2. Dřívější plnění je možné. 

3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této 
smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou 
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a vědět nemohl.  

4. Předání a převzetí prostoru staveniště 

4.1. Předání prostoru staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného 
stavu v prostoru staveniště. 

4.2. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru staveniště písemně, alespoň 2 
pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4.3. O předání a převzetí prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude 
datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

4.4. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zde uvedené 
materiály, jinak předání prostoru staveniště nemůže být dokončeno:  

a) Technologický postup prací. 

b) Plán jakosti vč. kontrolního a zkušebního plánu s vyznačením veškerých nutných 
zkoušek. 

c) Harmonogram prací finanční a věcný, který bude zohledňovat to, že zhotovitel je 
oprávněn provádět práce současně pouze ve 4 místnostech + na střeše. 

d) Fotografie zachycující rozmístění nábytku v jednotlivých místnostech. 
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4.5. Předané materiály budou provedeny dle příslušných právních předpisů.  

4.6. Objednatel může vznést námitky proti předaným materiálům do 10 dnů po té, co materiály 
obdrží; zhotovitel v takovém případě do 10 dnů ode dne, kdy námitky obdrží, předá 
objednateli materiály upravené dle námitek; to platí obdobně i v případě, navrhne-li zhotovitel 
v průběhu provádění díla změnu předaných materiálů. 

5. Zahájení stavebních prací 

5.1. Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce.  

5.2. O době zahájení stavebních prací, zhotovitel sepíše protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran; tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele 
vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

6. Předání stavby 

6.1. Předání stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby. 

6.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby písemně, alespoň 5 pracovních 
dní předem.  

6.3. Alespoň 10 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro předání stavby 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo 
možné nejpozději 10 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které 
nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně 
po té, co je obstará. 

6.4. O předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele 
vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

6.5. Při předání stavby bude předaná  

a) Stavba bez vad nebo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby, ani její užívání neomezují; 

b) Dokumentace stavby (zejména pak bankovní záruka) 

c) Veškerá další plnění dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

7. Předání staveniště po zhotovení stavby 

7.1. Při předání staveniště po zhotovení stavby bude předán výhradně: 

a) Výsledek prací a dodávek vedoucí k odstranění vad. 

b) Vyčištěný prostor staveniště. 

7.2. Předání staveniště po zhotovení stavby nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je 
celé dílo provedeno úplně a bezvadně. 

7.3. Předání staveniště po zhotovení stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu díla a prostoru staveniště. 

7.4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí staveniště po zhotovení stavby písemně, alespoň 5 
pracovních dní předem.  

7.5. O předání a převzetí staveniště po zhotovení stavby a případně výsledku prací a dodávek 
vedoucí k odstranění vad je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

8. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského 
zákoníku (vzájemné plnění). 

9. Místo plnění se nachází v obci Brno, katastrálním území Staré Brno, na pozemku parcelní 
č. 905/2. 
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III. C E N A  D Í L A   

1. Cena díla bez DPH je  … Kč 

2. Cena díla je určena podle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to na základě 
jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla (vyplněný položkový rozpočet je úplný) a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy.  

3. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonné sazbě.  

4. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani 
(DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. 
Zhotovitel prohlašuje, že: 

4.1. Nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“),  

4.2. Nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

4.3. Nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

IV. P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y  

1. Cena díla se hradí na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. 

2. Faktury se vystavují měsíčně. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém 
technický dozor potvrdí podpisem protokol o provedených pracích. 

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:  

a) Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích. 

b) V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem. 

c) Vystavovány k 25. dni v kalendářním měsíci. 

d) Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby:  

i. Od zahájení stavby do začátku sledovaného období. 

ii. V průběhu sledovaného období. 

iii. Od začátku stavby do konce sledovaného období. 

iv. Údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána. 

e) Datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem. 

f) Předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle 
závaznosti. 

4. Přílohou závěrečné faktury je protokol o předání stavby a protokol o předání staveniště po 
zhotovení stavby. 

5. Cena případných nových a dodatečných prací se fakturuje zvlášť. Cena položek, o nichž tak 
případně objednatel určí se fakturuje zvlášť. Vedlejší náklady a ostatní náklady se fakturují 
zvlášť. 

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.  

7. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději do pěti 
pracovních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo 
protokol o předání díla. 

8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen 
předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti činí 30 dnů. Zhotovitel je 
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povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních 
dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.  

9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech. 

 

V. Z P Ů S O B  P R O V Á D Ě N Í  D Í L A  

1. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložením odborné péče, přičemž šetří práva třetích 
osob a veřejné zdroje.  

2. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá ke svému užívání a v souladu se zadáním 
stavby, jímž je v řazení dle závaznosti: 

a) Soupis prací včetně výkazu výměr. 

b) Dokumentace pro provádění stavby „Klimatizace v prostorách Ústavu výzkumu globální 
změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, Brno“ 

A. Technická zpráva pro architektonicko-stavební řešení 

B. Technická zpráva pro vzduchotechniku a zdravotní instalace 

C. Technická zpráva pro zařízení silnoproudé elektrotechniky 

c) Písemné příkazy objednatele. 

d) Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této 
smlouvy. 

e) Materiály předávané při předání prostoru staveniště dle čl. II. odst. 4. této smlouvy. 

3.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že: 

a) Kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu. 

b) Výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 
ke stejnému datu. 

c) Textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy. 

d) Úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech. 

4. Prostor staveniště 

4.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru 
staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k 
naplnění účelu této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce vždy pouze ve 4 místnostech + střeše 
současně, a to v souladu s harmonogramem uvedeným v čl. II. odst. 4.4. 

4.3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

a) Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště. 

b) Vytyčit obvod staveniště vždy pro dané kanceláře, v kterých právě probíhají stavební 
práce. 

c) Zajistit zařízení staveniště.  

d) Zabezpečit zařízení staveniště. 
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4.4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, 
tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s 
výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné 
správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

4.5. Zhotovitel v případě potřeby na svůj náklad zajistí zvláštní užívání komunikací nebo zábor 
veřejného prostranství v souladu s příslušnou legislativou a uhradí vyměřené poplatky, 
nájemné nebo pokuty. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, 
nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče 
apod. 

5. Kontrola plnění smlouvy 

5.1. Objednatel má právo kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s plánem kvality vč. kontrolního a zkušebního 
plánu. 

5.3. Zhotovitel informuje objednatele a další dotčené subjekty a subjekty o nichž tak objednatel 
určí o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 5 pracovních dnů 
předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.  

5.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 5 pracovních dnů 
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem 
prací znepřístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat další 
dotčené osoby a osoby, o nichž tak objednatel určí. Poruší-li zhotovitel povinnost včas 
vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou 
kontrolu nese zhotovitel. Ke kontrole zakrývaných prací zhotovitel doloží veškeré výsledky, 
(tedy i negativní) o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty.  

5.5. K zakrytí prací může dojít, pokud objednatel provede zápis do stavebního deníku, jehož 
obsahem bude souhlas se zakrytím prací. 

5.6. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel svolávat 
kontrolní dny. Stavbyvedoucí musí být na kontrolním dnu přítomen. O výsledku kontrolního 
dne bude zhotovitelem sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný 
protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

6. Informační povinnost 

6.1. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

6.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl 
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se nemůže 
dovolávat nevhodné povahy projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí 
zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

7. Dokumentace stavby 

7.1. Zhotovitel se zavazuje pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující 
dokumenty: 

a) Stavební deník. 

b) Dokumentace skutečného provedení stavby 

c) Prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků u výrobků a materiálů, u kterých je to 
vyžadováno legislativou, a prohlášení o vlastnostech v ostatních případech. 



Dodávka a instalace klimatizací do budovy A 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Strana 7 (celkem 13) 

d) Doklady o likvidaci odpadu. 

e) Fotodokumentace provádění stavby.  

7.2. Zhotovitel vytváří dokumenty tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a 
požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

7.3. Zhotovitel předává průběžně kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je 
povinen nejpozději při předání stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

7.4. Dokumenty jsou v českém jazyce. 

7.5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré 
skutečnosti a úkony týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl 
stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin.  

7.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá 
tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor technika prostředí 
staveb; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. 
Dokumentace bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, 
přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu. 

8. Poddodavatelé 

8.1. Poddodavatel (subdodavatel) je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část díla 
nebo která má k provádění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze 
provádět činnosti stavbyvedoucího. 

8.2. Subdodavatelé, pomocí kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce: 

Jméno IČO 
Rozsah prací  

(popis a podíl v % nebo v Kč) 

… … … 

8.3. Uvedený seznam může být změněn, aniž by byl k této smlouvě uzavřen dodatek; změna 
seznamu je účinná udělením písemného souhlasu objednatele se změněným seznamem.  

8.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných (nežli uvedených v odst. 8.2. 
tohoto článku) subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli 
prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel 
provést. 

8.5. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

9.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

9.2. Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi. Zhotovitel poskytne 
koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho 
pokyny. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný 
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.  

11. Zhotovitel udělí objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby a uzavře příslušnou 
dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebované vody 
a elektrické energie a spotřebovaná média uhradit. 
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VI. Z M Ě N A  Z A D Á N Í  S T A V B Y  

1. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informuje objednatele o zjištění nutnosti změny zadání 
stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, 
sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.  

3. V případě zjištění potřeby dodatečných prací, změn, či nových prací se postupuje v souladu 
pravidly a interními směrnicemi pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, nabídku předloží. 
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.  

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

5.2. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny 
na základě rozpočtu následovně:  

Cena prací či dodávek  
1. Cena obdobných prací, není-li jich 

2. Cena příslušné části rozpočtu, není-li ho 
3. Cena stavby 

 

 
= 

 

 

Cena uvedená v sazebníku RTS  Cena uvedená v sazebníku RTS 

5.3. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použijí se obdobně jiné ceníky a  

5.4. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, stanoví se cena přiměřená s 
přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.5. Zhotovitel může předložit i nabídku s cenou pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze 
provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v 
této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad. 

 

VII. Z Á S T U P C I  S M L U V N Í C H  S T R A N  

1. Zástupci objednatele jsou: statutární zástupce a technický dozor. 

1.1. Statutární zástupce může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. 
Pouze statutární zástupce může za objednatele:  

a) Měnit tuto smlouvu. 

b) Ukončit tuto smlouvu. 

c) Rozhodnout o tom, že část díla nebude provedena.  

d) Udělit souhlas s novým seznamem subdodavatelů.  

e) Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou. 

1.2. Technický dozor může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; 
technický dozor však nemůže činit jednání jmenovitě uvedené v předchozím odstavci.  

1.3. Technickým dozorem je Ing. Petr Červenka, petr-cervenka@centrum.cz, +420 774 406 234. 

2. Zástupci zhotovitele jsou: …  stavbyvedoucí a …  zástupce stavbyvedoucího. 

2.1. Pan/í … může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze pan/í … 
může za zhotovitele tuto smlouvu měnit nebo ji ukončit. 

mailto:petr-cervenka@centrum.cz
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2.2. Stavbyvedoucí může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; 
stavbyvedoucí však nemůže tuto smlouvu ani měnit ani ukončit. Stavbyvedoucí je povinen 
být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Činnosti 
stavbyvedoucího, tj. koordinace prací a dodávek, nesmí být prováděny subdodavatelsky, tzn. 
stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího jsou osobami, které jsou se zhotovitelem 
v okamžiku podpisu této smlouvy zhotovitelem ve vztahu vzniklém na základě zákoníku 
práce. 

2.3. Stavbyvedoucím je … 

2.4. Zástupce stavbyvedoucího jedná místo stavbyvedoucího nebo je na staveništi místo 
stavbyvedoucího v případě, že stavbyvedoucí jednat nebo být na staveništi nemůže. 
Stavbyvedoucí nemůže jednat nebo být na staveništi, brání-li mu v tom zvlášť závažné 
důvody. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vytíženost stavbyvedoucího; 
zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc stavbyvedoucího, zvlášť 
závažným důvodem je čerpání řádné dovolené. 

2.5. Zástupcem stavbyvedoucího je … 

 

VIII. O D P O V Ě D N O S T  S M L U V N Í C H  S T R A N ,  Z A J I Š T Ě N Í  A  U T V R Z E N Í  D L U H Ů  

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci 
díla objednateli nebo třetí osobě. 

2. Pojištění  

2.1. Zhotovitel je povinen pojistit na své náklady stavbu proti všem možným rizikům.  

2.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na 
zdraví třetích osob.  

2.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn do výše odpovídající 
možné výši škod.  

2.4. Pro účely tohoto odstavce se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele.  

2.5. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Záruka za jakost 

3.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku:  

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak … měsíců 

Záruka za práce a dodávky týkající se technických a technologických zařízení … měsíců 

3.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 

3.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo 
vyšší mocí.  

3.4. Objednatel uplatní u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do jednoho 
měsíce po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení písemnosti, ve které je 
záruka uplatňována. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu, která má charakter 
havárie, odstranit bezodkladně, nejpozději do dvanácti hodin po té, co se o ni doví.  

4. Objednatel může vytýkat vady, které má dílo v okamžiku předání až do konce záruční 
doby. Pro vytknutí vady a její odstranění se postupuje obdobně, jako u záručních vad.  

5. Smluvní pokuta  
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5.1. Objednatel v dále uvedených případech uplatní vůči zhotoviteli smluvní pokuty v uvedených 
výších, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

Prodlení s předáním stavby 5.000 Kč denně  

Prodlení s předáním staveniště po zhotovení stavby 5.000 Kč denně  

Prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které má dílo v době 
předání a vad, na které je poskytnuta záruka na jakost 

1.000 Kč denně 

Není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť 
závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na 
místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo 
díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s ust. čl. VII. 
odst. 2. 

10.000 Kč  
za každý případ 

V případě provádění díla subdodavatelem, který není uveden na 
seznamu subdodavatelů, ačkoliv na seznamu uveden být má, 
anebo subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, 
ačkoliv je souhlas v této smlouvě vyžadován. 

10.000 Kč  
za každý případ 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den 
uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.  

5.4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává 
zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem 
jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

6. Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní 
strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z 
prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní 
strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.  

7. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby provádět servis dodávek týkajících se 
technických a technologických zařízení. 

8. Bankovní záruka 

8.1. Zhotovitel předloží objednateli záruční listinu bankovní záruky za kvalitu díla ve lhůtě dle této 
smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně 
odsouhlaseném objednatelem. 

8.2. Záruka bude vystavena na částku ve výši 300.000 Kč.  

8.3. Záruku za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případě neodstranění vady 
zhotovitelem, kterou/é má dílo při předání nebo záruční vady díla, neuhradí-li zhotovitel 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s 
výskytem vady při předání díla nebo záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle smlouvy povinen, je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad.  

8.4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude platná do konce záruční doby. 

 

IX. U K O N Č E N Í  S M L O U V Y  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně.  

3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:  
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3.1. Prodlení s předáním stavby nebo s předáním staveniště po zhotovení stavby o více než 45 
dní. 

3.2. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby. 

3.3. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

3.4. Provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, 
ačkoliv na něm uveden být měl. 

3.5. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

3.6. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 

3.7. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 
údaje. 

4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě: 

4.1. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

4.2. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 30 dní. 

4.3. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní. 

5. Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle 
určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru 
staveniště. 

 

X. S P O L E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a rozsahem a způsobem užití neomezenou licenci 
k veškerým plněním zhotovitele na základě této smlouvy, která jsou chráněna právem 
autorským. Objednatel je zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny, měnit a dále zpracovat 
takto chráněná díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je 
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci 
v daném rozsahu udělit. Odměna za licenci je obsažena v ceně díla. 

2. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem objednatele ve stavebním deníku. 
Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, 
pokud je k záznamu vyznačeno datum a podpis oprávněného zástupce objednatele.  

3. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani 
pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.  

4. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského 
zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy. 

5. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.  

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 
557 (pravidlo contra proferentem). 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své 
subdodavatele. 

9. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech 
případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitele podle této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní je obecný soud objednatele. 
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10. Zhotovitel, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor stavby.  

 

XI. Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá 
jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného 
dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze 
písemně. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 
340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v 
zákonném rozsahu souhlasí. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje 
objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy. 

4. Součástí této smlouvy je příloha: Soupis prací včetně výkazu výměr 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
vyhotovení. 

V … dne … V Brně dne 

  

… prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. 

… ředitel 

… Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
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P Ř Í L O H A :  S O U P I S  P R A C Í  V Č E T N Ě  V Ý K A Z U  V Ý M Ě R  

_____________________________________________________________________________ 

… 


