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1.  DODATEČNÉ INFORMACE  

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

Č I D L A  P Ů D N Í  V L H K O S T I  1901  

_____________________________________________________________________ 
 

I .  VEŘEJNÝ ZADAVATEL  

Název Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlo  Bělidla 986/4a, 603 00 Brno 

IČO 86652079 

 

I I .  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  

Název zakázky Čidla půdní vlhkosti 1901 

Systémové číslo na 
profilu  

P19V00000017 

URL zakázky na profilu https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000284  

Zdroj financování OP VVV 

z části projekt SustES, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797 

 

I I I .  DODATEČNÉ INFORMACE  

 
1. Žádost o dodatečnou informaci 

Dle návrhu kupní smlouvy je předpokládána dodací lhůta 6 týdnů od podpisu smlouvy. Dle našeho 
názoru je tento termín nereálný a neumožňuje nám podat řádně míněnou nabídku. Reálně lze 
uvažovat o 8-9 týdnech dodací lhůty. 

 

1. Dodatečná informace  

Vzhledem k tomu, že pro zadavatele není stanovený termín až tak zásadní, rozhodl se vyhovět 
uchazeči a zadávací lhůtu prodloužit na 9 týdnů.  

Uchazeči jsou tedy oprávněni upravit text smlouvy v souladu s touto dodatečnou informací. 

https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000284
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2. Informace poskytnutá z podnětu zadavatele 

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek podstatného charakteru, zadavatel 
tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 24. 7. 2019, 10:00.  

 

V Brně dne 12. 7. 2019 

 

 

 

 

 prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. 

 ředitel 

 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
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