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3.  DODATEČNÉ INFORMACE  

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

V Ý P O Č E T N Í  C L U S T E R  

_____________________________________________________________________ 
 

I .  VEŘEJNÝ ZADAVATEL  

Název Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlo  Bělidla 986/4a, 603 00 Brno 

IČO 86652079 

 

I I .  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  

Název zakázky Výpočetní cluster 

Systémové číslo na 
profilu  

P24V0000002 

URL zakázky na profilu https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000374  

 

I I I .  DODATEČNÉ INFORMACE  

1. Dotaz č. 3 

Dobrý den, ve smlouvě máte uvedenou dodací lhůtu do 3 týdnů od podpisu smlouvy. Vzhledem 
tomu, že jde o zařízení objednávané na míru, je tento termín nereálný. Bude zadavatel souhlasit s 
prodloužením dodací lhůty na 8-12 týdnů? Děkuji 

 

1. Odpověď na dotaz č. 3 

Na základě informací, které má zadavatel k dispozici se rozhodl prodloužit termín pro dodání 
předmětu koupě o 3 týdny, celkově tedy na 6 týdnů. 

 

Uchazeči jsou oprávněni změnit čl. III. odst. 1. Textu smlouvy následovně: 

1. Úplný a bezvadný předmět koupě bude odevzdán nejpozději do 6 týdnů od podpisu 
smlouvy. 

 

Informace zadavatele č. 1:  

V souvislosti s touto dodatečnou informací došlo ke změně zadávacích podmínek. Lhůta pro podání 
nabídek se tedy prodlužuje do 16. 4. 2024, 10:00. 
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V Brně dne 26. 3. 2024 

 

 

 

 

 prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. 

 ředitel 

 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
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