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SMLOUVA O DiLO
DODAVKA A INSTALACE KLIMATIZACI DO BUDOVY B

ZHOTOVITEL

Jméno
Sidlem

ICO

DIC

zapsanau soudu v oddil ... vlozka
zastoupen

OBJEDNATEL

Jméno Ustav vyzkumu globalni zmény AV CR, v. v. i.
Sidlem Bélidla 986/4a, 603 00 Brno

ICO

86652079 DIC CZ86652079

zapsana v Rejstfiku vefejnych vyzkumnych instituci
zastoupen prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., feditelem

uzaviraji podle § 2586 obCanského zakoniku smlouvu nasledujiciho znéni:

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a objednatel
se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Dokumentace pro provadéni stavby ,Chlazeni kancelafskych/obytnych prostor objektu “B*
zhotovena v dubnu 2018 projek&ni kancelafi Technika budov, s.r.o., ICO: 60711825, sidlem
Brno, Kfenova 42 (dale jen projektova dokumentace).

Dilem jsou stavebni a montazni prace spocivajici v doplnéni klimatizaci do stavajicich
kancelarskych/obytnych mistnosti budovy B objednatele a provedeni souvisejicich praci a
dodavek popsanych v projektové dokumentaci (dale jen prace).

Stavbou je doplnéni klimatizaci do mnoha mistnosti, pfiemz prace budou realizovany za
soubézného provozu objednatele v misté stavby. Zhotovitel je srozumén s obtizemi z toho
plynoucimi a je si védom povinnosti zajiStovani ochrany stavajicich konstrukci proti
poskozeni provozem stavby, pficemz se jedna zejména o riziko posSkozeni podlah, rohd,
vyplni otvoru, stfeSni krytiny apod. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze pfipadné naklady z toho
plynouci jsou jiz zahrnuty v soupisu praci a po uzavieni této smlouvy nema narok na
uplatfiovani vicepraci plynoucich z uvedenych specifik stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést vyklizeni kazdé mistnosti, kde budou probihat prace pfipadné
provést zakryti nabytku takovy zplsobem, aby nedoslo k jeho poSkozeni, a po skonceni
praci v dané mistnosti se rovnéz zhotovitel zavazuje provest kompletni Uklid dané mistnosti
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

a uvést ji do pavodniho stavu v€etné rozmisténi nabytku dle fotografii pofizenych pfi pfedani
stavenisté. Teprve poté, co provede kompletni uklid dané mistnosti, ktery schvali objednatel,
je zhotovitel opravnén zapocit s pracemi v dal8i mistnosti dle harmonogramu.

Zhotovitel je opravnén provadét stavebni prace vzdy pouze ve 4 mistnostech + na stfeSe
soucasné, a to dle pfedem stanoveného harmonogramu, ktery odevzda objednateli do 2 dnd
po podpisu smlouvy.

Planované prace neméni zastavénou plochu, vzhled objektu (vyjma stfechy) ani neovliviu;ji
hranice pozemka.
Zhotovitel prohlasuje, Zze ma veskeré podklady potfebné pro provedeni stavby.

Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako soucast zadavacich
podminek pfi zadavani pfislusné vefejné zakazky. Objednatel poskytuje zhotoviteli
bezuplatné nevyhradni licenci k projektové dokumentaci; zhotovitel je opravnén projektovou
dokumentaci uzit pouze zplusobem a v rozsahu nezbytné nutném k naplnéni ucelu této
smlouvy.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano. Dilo neni provedeno pouhym Usp&Snym
provedenim planovanych zkousek.

LHUTY A MiSTO PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach plnéni této smlouvy:

Predani a prevzeti prostoru stavenisté do 5 pracovnich dnd od podpisu smlouvy
Predani stavby 28.2.2019
Predani stavenisté po zhotoveni stavby do 10 dnii od predani stavby

DFivéjsi pInéni je mozné.
Doby a Ihlty podle odst. 1 tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této

smlouvé v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou
okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél a védét nemohl.

Predani a prevzeti prostoru stavenisté

. Pfedani prostoru stavenisté probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je zjiSténi skuteCného

stavu v prostoru staveniste.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti prostoru stavenisté pisemné, alespon 2
pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

O predani a prevzeti prostoru stavenisté je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude
datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti
zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.

Pfi pfedani prostoru stavenisté je zhotovitel povinen piedat objednateli zde uvedené
materidly, jinak pfedani prostoru stavenisté nemuize byt dokonceno:

a) Technologicky postup praci.

b) Plan jakosti v€. kontrolniho a zkuSebniho planu s vyznacenim veSkerych nutnych
zkouSek.

¢) Harmonogram praci finan¢ni a vécny, ktery bude zohledriovat to, ze zhotovitel je
opravnén provadét prace soucasné pouze ve 4 mistnostech + na stfeSe.

d) Fotografie zachycujici rozmisténi nabytku v jednotlivych mistnostech.

Predané materialy budou provedeny dle pfislusnych pravnich predpisu.
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7.2.
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Objednatel muze vznést namitky proti pfedanym materialim do 10 dn0 po té, co materialy
obdrzi; zhotovitel v takovém pfipadé do 10 dnl ode dne, kdy namitky obdrzi, preda
objednateli materialy upravené dle namitek; to plati obdobné i v pfipadé, navrhne-li zhotovitel
v pribéhu provadéni dila zménu pfedanych material(.

Zahajeni stavebnich praci
Zhotovitel muze kdykoliv po pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté zahajit stavebni prace.

O dobé zahajeni stavebnich praci, zhotovitel sepiSe protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran; tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.

Predani stavby
Pfedani stavby probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je zjiSténi skutecného stavu stavby.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dokoncené stavby pisemné, alespon 5 pracovnich
dni pfedem.

Alespon 10 pracovnich dni pfedem pfeda zhotovitel objednateli veSkeré pro pfedani stavby
potfebné podklady s vyjimkou téch podkladl, u kterych zhotovitel prokaze, Ze je nebylo
mozné nejpozdéji 10 pracovnich dni pfed dokonCenim stavby obstarat. Podklady, které
nebylo mozné obstarat pfed dokon&enim stavby, pfeda zhotovitel objednateli bezodkladné
po té, co je obstara.

O pfedani a prevzeti stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou doteny povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s pravnimi predpisy.

Pfi pfedani stavby bude predana

a) Stavba bez vad nebo s ojedinélymi drobnymi vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby, ani jeji uzivani neomezuiji;

b) Dokumentace stavby (zejména pak bankovni zaruka)

c) VeSkera dalSi pInéni dle této smlouvy, neni-li v této smlouvé uvedeno jinak.

Predani stavenisté po zhotoveni stavby

. Pfi pfedani stavenisté po zhotoveni stavby bude pfedan vyhradné:

a) Vysledek praci a dodavek vedouci k odstranéni vad.

b) Vycistény prostor stavenisté.

PFfedani stavenisté po zhotoveni stavby nemuze byt ukonéeno, dokud nebude zjisténo, Ze je
celé dilo provedeno Uplné a bezvadné.

Predani stavenisté po zhotoveni stavby probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je zjisténi
skuteé&ného stavu dila a prostoru stavenists.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti stavenidté po zhotoveni stavby pisemné, alespon 5
pracovnich dni pfedem.

O pfedani a prevzeti stavenisté po zhotoveni stavby a pfipadné vysledku praci a dodavek
vedouci k odstranéni vad je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

PInéni nemuze byt odepfeno, ani kdyz budou spinény podminky § 1912 odst. 1 ob&anského
zakoniku (vzajemné plnéni).

Misto pInéni se nachazi v obci Brno, katastralnim Uzemi Staré Brno, na pozemku parcelni
¢. 905/4.

CENA DiLA
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Cena dila bez DPH je ... Ké

Cena dila je urCena podle rozpocCtu, ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy, a to na zakladé
jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci. Cena zahrnuje veSkeré
naklady zhotovitele na provedeni dila (vyplnény polozkovy rozpocet je Upiny) a cenové vlivy
v prubéhu pInéni této smlouvy.

K cené bez DPH bude pfipo¢tena DPH v zakonné sazbé.

Objednatel neni pro pinéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani
(DPH). Prijaté pInéni bude pouzito vyluéné pro ucely, které nejsou pfedmétem dané.
Zhotovitel prohlasuje, Ze:

Nema v umyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy
(dale jen ,dan®),

Nejsou mu znamy skuteénosti nasvéddujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemUlze
dan zaplatit a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

Nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

PLATEBNi PODMiNKY
Cena dila se hradi na zakladé faktur s nalezitostmi danového dokladu.

Faktury se vystavuji mési¢né. Dnem uskuteCnéni zdanitelného plnéni je den, ve kterém
technicky dozor potvrdi podpisem protokol o provedenych pracich.

Pfilohou faktur budou protokoly o provedenych pracich, které jsou:
a) Dokladem o skute¢né a fadné provedenych pracich.
b) V souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpo&tem.
¢) Vystavovany k 25. dni v kalendainim meésici.
d) Ve kterych jsou po objektech ¢lenény informace o Cerpani financnich prostfedku stavby:
i. Od zahajeni stavby do zacatku sledovaného obdobi.
ii. V pribéhu sledovaného obdobi.
iii. Od zacatku stavby do konce sledovaného obdobi.
iv.Udaj o &astce, kterd ma byt dle znéni smlouvy erpana.
e) Datovany a podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem.

f) Predany v tisténé podobé a elektronicky ve formatu *.xls, formy jsou Ffazeny dle
zavaznosti.

Prilohou zavérecné faktury je protokol o pfedani stavby a protokol o pfedani stavenisté po
zhotoveni stavby.

Cena pfipadnych novych a dodate¢nych praci se fakturuje zvlast. Cena polozek, o nichz tak
pfipadné objednatel urci, se fakturuje zvlast. Vedlejsi naklady a ostatni naklady se fakturuji
zviast.

Lhata splatnosti vSech faktur je 30 dnd ode dne vystaveni faktury.

Zhotovitel je povinen dorucit faktury na adresu sidla objednatele, a to nejpozdéji do péti
pracovnich dnl po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedenych pracich, nebo
protokol o pfedani dila.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen
predlozit fakturu novou ¢i opravenou, pfi¢emz nova Ihdta splatnosti €ini 30 dnli. Zhotovitel je
povinen dorucit na adresu sidla objednatele fakturu novou, a to nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl po té, co obdrzel vracenou fakturu.
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Faktura je uhrazena dnem odepsani prisludné ¢astky z uctu objednatele.

Zhotovitel nemuze po objednateli pozadovat jiné platby nebo platby v jinych terminech.

ZPUSOB PROVADENIi DiLA

Zhotovitel naplfiuje tuto smlouvu s vynaloZzenim odborné péce, pfiCemz Setii prava tretich
osob a verejné zdroje.

Zhotovitel naplfiuje tuto smlouvu prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné
zpusobilych osob.

Stavba bude provedena tak, aby byla zplsobila ke svému uzivani a v souladu se zadanim
stavby, jimz je v fazeni dle zavaznosti:

a) Soupis praci véetné vykazu vymeér.

b) Dokumentace pro provadéni stavby ,Chlazeni kancelaiskych/obytnych prostor objektu
“BH“

A.Technicka zprava pro architektonicko-stavebni feSeni

B. Technicka zprava pro vzduchotechniku a zdravotni instalace

C.Technicka zprava pro zafizeni silnoproudé elektrotechniky
c) Pisemné pfikazy objednatele.

d) Technické normy vztahujici se k materialim a Cinnostem provadénych na zakladé této
smiouvy.

e) Materialy pfedavané pfi pfedani prostoru stavenisté dle €l. Il. odst. 4. této smlouvy.
V pfipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace stavby plati, ze:
a) Kéty napsané na vykresu plati, i kdyZ se lisi od velikosti odmé&renych na stejném vykresu.

b) Vykresy podrobné&jSiho méfitka maji prednost pred vykresy hrubSiho méfitka, pofizenymi
ke stejnému datu.

¢) Textova uréeni (specifikace) maji pfednost pfed vykresy.

d) Upravy povrchu v tabulkach a textovych urdenich (specifikacich) maji prednost pred
znazornénim na vykresech.

Prostor stavenisté

. Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru

stavenisté a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté uzivat vyhradné k
naplnéni ucelu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provadét stavebni prace vzdy pouze ve 4 mistnostech + stfeSe
soucasné, a to v souladu s harmonogramem uvedenym v ¢l. Il. odst. 4.4.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:

a) Vytycit veskeré inzenyrskeé sité v prostoru staveniste.

b) VytycCit obvod stavenisté vzdy pro dané kancelare, v kterych pravé probihaji stavebni
prace.

c) Zajistit zafizeni stavenisté.

d) Zabezpedit zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v dostate€ném predstihu, a neni-li to mozné,

tak bezodkladné po té, co se o takové skuteCnosti dovi, o vyskytu osob na stavenisti, s

vyjimkou zaméstnancl objednatele a zhotovitele, projektanta, osob pfi vykonu vefejné
spravy, pfipadné dalSich osob, o kterych to objednatel urci.
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4.6.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

Zhotovitel v pfipadé potfeby na svlj naklad zajisti zvlastni uzivani komunikaci nebo zabor
vefejného prostranstvi v souladu s pfislusnou legislativou a uhradi vyméfené poplatky,
najemné nebo pokuty.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v prostoru stavenisté pofadek a Cistotu. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vesSkeré technické i pravni pfredpisy zejména na uUseku Zivotniho prostredi,
nakladani s odpady, bezpecnosti prace, provozu pozemnich komunikaci, pamatkové péce
apod.

Kontrola pInéni smlouvy
Objednatel ma pravo kontrolovat pInéni této smlouvy pribézné.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s planem kvality v€. kontrolniho a zkuSebniho
planu.

Zhotovitel informuje objednatele a dalSi dotéené subjekty a subjekty o nichz tak objednatel
uréi o provadénych zkouSkach, a to u planovanych zkouSek alespori 5 pracovnich dnu
prfedem, u zkous$ek, jejichz potfeba vznikla v pribéhu provadéni stavby bezodkladné.

Zhotovitel je povinen prokazatelné a dostate¢né v€as (zpravidla alespon 5 pracovnich dnu
prfedem) vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dalSim postupem
praci znepfistupnény ¢i zakryty. Zhotovitel je povinen stejnym zpusobem vyzvat dalSi
dotéené osoby a osoby, o nichz tak objednatel urc€i. PoruSi-li zhotovitel povinnost v€as
vyzvat objednatele €i dalSi dotéené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen
umoznit objednateli ¢i dalSim dot€éenym subjektim kontrolu provést; naklady na takovou
kontrolu nese zhotovitel. Ke kontrole zakryvanych praci zhotovitel dolozi veskeré vysledky,
(tedy i negativni) o provedenych zkouSkach praci, jakosti materialt pouzitych pro zakryvané
prace, certifikaty a atesty.

K zakryti praci mGze dojit, pokud objednatel provede zapis do stavebniho deniku, jehoz
obsahem bude souhlas se zakrytim praci.

K provéfeni plnéni finanéniho a vécného planu provadéni dila bude objednatel svolavat
kontrolni dny. Stavbyvedouci musi byt na kontrolnim dnu pfitomen. O vysledku kontrolniho
dne bude zhotovitelem sepsan zaznam do stavebniho deniku a pfipadné i samostatny
protokol, zaznam podepiSi vSichni za¢astnéni.

Informacéni povinnost

. Zhotovitel bezodkladné informuje objednatele o veSkerych vyznamnych skute¢nostech

souvisejicich s provadénim dila.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyteCného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pfikazll danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl
nebo mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynalozeni odborné péce. Zhotovitel se nemuze
dovolavat nevhodné povahy projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti
zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

Dokumentace stavby

. Zhotovitel se zavazuje pofizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvofi nasledujici

dokumenty:
a) Stavebni denik.
b) Dokumentace skutecného provedeni stavby

¢) Prohlaseni o shodé pouzitych materiald a vyrobkd u vyrobk( a materiald, u kterych je to
vyzadovano legislativou, a prohlaseni o vlastnostech v ostatnich pfipadech.

d) Doklady o likvidaci odpadu.

e) Fotodokumentace provadéni stavby.
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7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

10.

11.

12.

VI.

Zhotovitel vytvari dokumenty tak, aby odpovidaly pozadavkim stanovenym pravnim fadem a
pozadavk(m, které jsou dany uéelem pofizovani dokumentace daného druhu.

Zhotovitel pfedava pruabézné kopie dokladu tvoficich dokumentaci stavby. Zhotovitel je
povinen nejpozdéji pfi pfedani stavby predat originaly dokladd tvoficich dokumentaci stavby.

Dokumenty jsou v Eeském jazyce.

Stavebni denik je zakladni dokumentaci prabéhu provadéni dila; zapisuji se do néj veskeré
skute€nosti a ukony tykajici se této smlouvy. Zhotovitel ma povinnost zajistit, aby byl
stavebni denik na stavenisti pfistupny kazdy pracovni den v dobé& od 07.00 hodin do 16.00
hodin.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana 3 x v tisténé podobé. Veskera
tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor technika prostiedi
staveb; takovou osobou muze byt zejména osoba vykonavajici na stavbé autorsky dozor.
Dokumentace bude rovnéz predana elektronicky vzdy na dvou nosicich dat CD nebo DVD,
pficemz na kazdém z nosi¢t bude DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné
rozSifeném prepisovatelném formatu.

Poddodavatelé

. Poddodavatel (subdodavatel) je osoba, pomoci které zhotovitel provadi urlitou Cast dila

nebo ktera ma k provadéni dila poskytnout urcité véci ¢i prava. Pomoci subdodavatele nelze
provadét ¢innosti stavbyvedouciho.

Subdodavatelé, pomoci kterych zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabidce:

Rozsah praci

Jméno ICO (popis a podil v % nebo v K§)

Uvedeny seznam muze byt zménén, aniz by byl k této smlouvé uzavien dodatek; zména
seznamu je ucinna udélenim pisemného souhlasu objednatele se zménénym seznamem.

Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jinych (nezli uvedenych v odst. 8.2.
tohoto ¢lanku) subdodavatell pohybujicich se na stavenisti po té, co objednateli
prokazatelné pisemné oznami identifikaci subdodavatele a prace, které ma subdodavatel
proveést.

Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by ji provadél sam.
Bezpec€nost a ochrana zdravi (BOZ)

Zhotovitel je odpovédny za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veSkeré
bezpecfnostni pfedpisy a dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

Objednatelem bude uréen koordinator BOZP na stavenisti. Zhotovitel poskytne
koordinatorovi BOZP veSkerou soucinnost a bude se pfi zhotovovani stavby Fidit jeho
pokyny.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadi. Zhotovitel je povinen veSkery nepouZzitelny
material zlikvidovat v souladu se zakonem o odpadech.

Zhotovitel udéli objednateli souhlas s pfed€asnym uzivanim stavby a uzavie pfisluSnou
dohodu v pfipadé, Ze jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatnd méfici mista na uhradu jim spotfebované vody
a elektrické energie a spotifebovana média uhradit.

ZMENA ZADANi STAVBY

Zhotovitel bez zbyte&ného odkladu informuje objednatele o zjisténi nutnosti zmény zadani
stavby.
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5.2.

5.3.
5.4.

VII.

1.1

1.2.

1.3.

2.1

2.2.

Je-li zjisténo, Ze nékteré z praci, které jsou soucasti zadani stavby, neni ucelné provadét,
sepiSe se o tom zaznam do stavebniho deniku.

V pfipadé zjiSténi potfeby dodatecnych praci, zmén, i novych praci se postupuje v souladu
pravidly a internimi smérnicemi pro zadavani verejnych zakazek pro objednatele zavaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, nabidku predlozi.
Soucasti nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.xls.

Cena dodate¢nych a novych praci bude uréena nasledovné:

. Zhotovitel oceni jednotkové ceny vySi odpovidajici vySi jednotkovych cen uvedenych v

rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanym zpUsobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny
na zakladé rozpoctu nasledovné:

1.  Cena obdobnych praci, neni-li jich
Cena praci ¢i dodavek 2. Cena pfislusné ¢asti rozpoctu, neni-li ho
3. Cena stavby

Cena uvedena v sazebniku RTS Cena uvedena v sazebniku RTS

Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi zplsoby, pouziji se obdobné jiné ceniky a

Nelze-li jednotkovou cenu urit vySe popsanymi zplsoby, stanovi se cena pfiméfena s
pfihlédnutim k cené obvyklé.

. Zhotovitel muze predlozit i nabidku s cenou pro objednatele vyhodnéjsi.

K dodate€nym a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouvé. Dodatecné prace Ize
provadét pouze na zakladé uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v
této smlouvé sjednany, plati, Ze je provadi na svuj naklad.

ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN
Zastupci objednatele jsou: statutarni zastupce a technicky dozor.

Statutarni zastupce mlze za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat.
Pouze statutarni zastupce mize za objednatele:

a) Ménit tuto smlouvu.

b) Ukondit tuto smlouvu.

¢) Rozhodnout o tom, Ze ¢ast dila nebude provedena.
d) Udélit souhlas s novym seznamem subdodavatelt.
e) Uznat dluh vznikly v souvislosti s touto smlouvou.

Technicky dozor muzZe za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat;
technicky dozor vSak nem(ize Cinit jednani jmenovité uvedené v pfedchozim odstavci.

Technickym dozorem je Ing. Petr Cervenka, petr-cervenka@centrum.cz, +420 774 406 234.

Zastupci zhotovitele jsou: ... stavbyvedouci a ... zastupce stavbyvedouciho.

Pan/i ... mize za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze pan/i ...
mUze za zhotovitele tuto smlouvu ménit nebo ji ukongit.

Stavbyvedouci mlze za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat;
stavbyvedouci v8ak nemuze tuto smlouvu ani ménit ani ukoncit. Stavbyvedouci je povinen
byt na stavb& ptitomen kazdy den, ve kterém jsou stavebni prace provadény. Cinnosti
stavbyvedouciho, tj. koordinace praci a dodavek, nesmi byt provadény subdodavatelsky, tzn.
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2.3.
2.4.

2.5.

VIII.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho jsou osobami, které jsou se zhotovitelem
v okamziku podpisu této smlouvy zhotovitelem ve vztahu vzniklém na zakladé zakoniku
prace.

Stavbyvedoucim je ...

Zastupce stavbyvedouciho jedna misto stavbyvedouciho nebo je na stavenisti misto
stavbyvedouciho v pfipadé, Ze stavbyvedouci jednat nebo byt na stavenisti nemize.
Stavbyvedouci nem(ze jednat nebo byt na stavenisti, brani-li mu vtom zviast zavazné
dlvody. Zvlast zavaznym ddvodem zejména neni pracovni vytizenost stavbyvedouciho;
zvlast zavaznym dlvodem je zejména zavazna a vleklda nemoc stavbyvedouciho, zviast
zavaznym duvodem je Cerpani fadné dovolené.

Zastupcem stavbyvedouciho je ...

ODPOVEDNOST SMLUVNICH STRAN, ZAJISTENI A UTVRZENIi DLUHU

Zhotovitel je odpovédny za pfipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci
dila objednateli nebo treti osobé.

Pojisténi
Zhotovitel je povinen poijistit na své naklady stavbu proti véem moznym rizik(m.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti na majetku a na
zdravi tfetich osob.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni této smlouvy pojistén do vyse odpovidajici
mozné vysi Skod.

Pro ucely tohoto odstavce se €innost subdodavatell povazuje za €innost zhotovitele.
Zhotovitel na vyzvu predlozi doklady o pojisténi.

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku:
Zaruka za veSkera plnéni, neni-li stanoveno jinak ... mésict
Zaruka za prace a dodavky tykajici se technickych a technologickych zafizeni ... mésict

Zarucni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o pfedani dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které se projevi v prabéhu trvani zaru¢ni doby. Zhotovitel
neodpovida za vady zplsobené po pfedani a pfevzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo
vySSi moci.

Objednatel uplatni u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji do jednoho
meésice po zjiSténi vad, na néz se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do deseti pracovnich dnli od obdrzeni pisemnosti, ve které je
zaruka uplatiiovana. V pfipadé havarie je zhotovitel povinen vadu, ktera ma charakter
havarie, odstranit bezodkladné&, nejpozdéji do dvanacti hodin po té, co se o ni dovi.

Objednatel mize vytykat vady, které ma dilo v okamziku predani az do konce zarucni
doby. Pro vytknuti vady a jeji odstranéni se postupuje obdobné, jako u zaru¢nich vad.

Smluvni pokuta

. Objednatel v dale uvedenych pfipadech uplatni vici zhotoviteli smluvni pokuty v uvedenych

vySich, zhotovitel se zavazuje smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

Prodleni s pfedanim stavby 5.000 K¢ denné
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5.2.
5.3.

5.4.

8.2.
8.3.

8.4.

3.2.

Prodleni s pfedanim stavenisté po zhotoveni stavby 5.000 K& denné

Prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které ma dilo v dobé 1.000 K& denné
pfedani a vad, na které je poskytnuta zaruka na jakost

Neni-li stavbyvedouci pfitomen, aniz mu vtom brani zvlast 10.000 K&
zavazné duvody, kontrolnimu dni nebo zkouskam provadénym na za kazdy pfipad
misté dle zkuSebniho planu nebo predani stavenisté, stavby nebo
dila, anebo neni-li pfitomen na stavenisti v souladu s ust. ¢&l. VII.

odst. 2.
V pfipadé provadéni dila subdodavatelem, ktery neni uveden na 10.000 K&
seznamu subdodavatel(l, ackoliv na seznamu uveden byt ma, za kazdy pripad

anebo subdodavatelem, pro kterého objednatel neudélil souhlas,
ackoliv je souhlas v této smlouvé vyzadovan.

Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penézitym zavazkim souvisejicich s touto smlouvou.

Ke smluvni pokuté bude vystavena samostatna faktura se Ihitou splatnosti 21 dn(; za den
uskute€néni zdanitelného plnéni bude povazovan den vystaveni faktury.

Strany se dohodly, Zze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylu€uje pravo na nahradu Skody
ve vysi, v jaké prevySuje smluvni pokutu. Bude-li smluvni pokuta snizena soudem, zlstava
zachovano pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda prevySuje ¢astku uréenou soudem
jako pfiméfenou, a to bez jakéhokoliv dalSiho omezeni.

Po smluvni strané, ktera je v prodleni se splacenim penézitého dluhu, mdze druha smiuvni
strana, pokud fadné pini své smluvni a zakonné povinnosti, pozadovat zaplaceni uroku z
prodleni, ledaze smluvni strana, ktera je v prodleni, neni za prodleni odpovédna. Smluvni
strany si ujednavaji urok z prodleni ve vysi 0,025 % z dluzné ¢astky denné.

Zhotovitel je povinen po dobu trvani zaruéni doby provadét servis dodavek tykajicich se
technickych a technologickych zafizeni.

Bankovni zaruka

. Zhotovitel predlozi objednateli zaruéni listinu bankovni zaruky za kvalitu dila ve lhaté dle této

smlouvy vystavenou opravnénym subjektem sidlicim v EU, nebo ve staté pisemné
odsouhlaseném objednatelem.

Zaruka bude vystavena na ¢astku ve vysi 300.000 K¢.

Zaruku za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadé neodstranéni vady
zhotovitelem, kterou/é ma dilo pfi pfedani nebo zarucni vady dila, neuhradi-li zhotovitel
objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s
vyskytem vady pfi pfedani dila nebo zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz
bude podle smlouvy povinen, je-li zhotovitel v prodleni s odstranovanim vad.

Zaruka bude bezpodmine&na, neodvolatelna a bude platna do konce zarucni doby.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu Ize ukoncit pisemnou dohodou.
Smlouvu Ize ukoncit odstoupenim od smlouvy. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné.

Objednatel muze od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a dale v pfipadé:

. Prodleni s pfedanim stavby nebo s pfedanim stavenisté po zhotoveni stavby o vice nez 45

dni.

Zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby.
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3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

4.1.
4.2.
4.3.

10.

Provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zpusobilé.

Provadéni dila s pomoci subdodavatele, ktery nebyl uveden v seznamu subdodavatel(,
ackoliv na ném uveden byt mél.

Skute€nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou.

Zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika.

Zjisti-li se, ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé
udaje.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a dale v pfipadé:
Zahajeni insolven&niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.

Prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté o vice nez 30 dni.

Prodleni objednatele s Uhradou faktur o vice nez 45 dni.

Zhotovitel vSak nem(ze od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trva na provedeni dila podle

urcitého pfikazu nebo s pouzitim urcité véci nebo zjisti-li zhotovitel skryté pfekazky prostoru
stavenisté.

SPOLECNA USTANOVENI

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a rozsahem a zpusobem uziti neomezenou licenci
k veSkerym plnénim zhotovitele na zakladé této smlouvy, ktera jsou chranéna pravem
autorskym. Objednatel je zejména opravnén pofizovat rozmnozeniny, ménit a dale zpracovat
takto chranéna dila. Objednatel je opravnén uzavfit podlicenéni smlouvu. Objednatel je
opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k ¢emuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli
souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci
v daném rozsahu udélit. Odména za licenci je obsazena v cené dila.

Doslou pisemnosti je i zaznam vyhotoveny zastupcem objednatele ve stavebnim deniku.
Doslou pisemnosti je i zaznam vyhotoveny zastupcem zhotovitele ve stavebnim deniku,
pokud je k zaznamu vyznaceno datum a podpis opravnéného zastupce objednatele.

Z4dna ze stran nemuUZe bez pisemné udéleného souhlasu druhé smiluvni strany ani
pohledavku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit tfeti osobé.

Kazda ze stran prebira na sebe nebezpeli zmény okolnosti dle § 1765 ob&anského
zakoniku za své dluhy vzniklé na zakladé této smlouvy.

Z&dna prava a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni této smlouvy.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této
vady na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obCanského zakoniku.

Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni ob¢anského zakoniku na tuto smlouvu: §
557 (pravidlo contra proferentem).

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel je povinen zavazat ke spoluplsobeni pfi finanéni kontrole vSechny své
subdodavatele.

Smluvni strany ujednavaji, ze soudem pfislusSnym k projednani a rozhodnuti vSech
pfipadnych spor( vzniklych mezi objednatelem a zhotovitele podle této smlouvy nebo v
souvislosti s ni je obecny soud objednatele.

Zhotovitel, ani osoba s nim propojena, nesmi provadét technicky dozor stavby.

Strana 11 (celkem 13)



Dodavka a instalace klimatizaci do budovy B

Xl. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva se Fidi eskym pravnim Fadem, s vyjimkou koliznich ustanoveni. Veskera
jednani o dile a jeho provadéni probihaji v jazyce ¢eském.

2. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného Cislovaného
dodatku k této smlouvé. Uznat dluh vznikly v souvislosti s touto smlouvou Ize pouze
pisemné.

3. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva naplfiuje poZadavky, uvedené v zakoné €.
340/2015 Sb. a podIéha timto povinnosti zvefejnéni v registru smluv, a s timto uvefejnénim v
zakonném rozsahu souhlasi. Zadat smlouvu do registru smluv v zakonné |huté se zavazuje
objednatel, ktery na vyZadani zhotovitele zasle zhotoviteli potvrzeni o uvefejnéni smlouvy.

Soucasti této smlouvy je pfiloha: Soupis praci véetné vykazu vymér

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi 2
vyhotoveni.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti okamzikem jejiho vloZeni do registru smluv.

V...dne ... V Brné dne

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
feditel
Ustav vyzkumu globalni zmény AV CR, v. v. i.
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PRILOHA: SOUPIS PRACi VEETNE VYKAZU VYMER
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