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Evidenéni ¢islo Objednatele Evidenéni éislo Zhotovitele

UVGz| AT€6/H041

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle zikona ¢ 89/2012 Sb., Obéansky zakonik (dale jen ,OP"), v platném znéni;

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Ustav vjzkumu globalni zmény AV CR, v. v. i.

Sidlo: Bélidla 986/4a, 603 00 Brno
Zastoupeny: prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. ¢, feditelem
IC 86652079
DIC: CZ86652079
Bankovni spojeni: CNB — poboéka Brno
¢islo Gétu: 61722621/0710
(dale jen ,,Objednatel”)
a
ZHOTOVITEL:
atelier-r, s.r.o.
Sidlo: tf. Spojenct 748/20, 779 00 Olomouc
Zastoupeny: Ing. Miroslavem PospiSilem, jednatelem
(L 26849917
DIC: CZ26849917
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
¢islo Giétu: 35-1842440277/0100

zapsany v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vloZka 50387
(dale jen ,,Zhotovitel”)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé vysledkii zadavaciho fizeni podle zédkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(ddle jen ,zadavaci Fizeni”) na vefejnou zakazku ,,CzechGlobe — pavilon D - projektova dokumentace”, ev. & Z2021-029220,
v ném7 se Zhotovitel stal vybranym dodavatelem a pfedloZil nejvyhodnéjsi nabidku (déle jen NABIDKA") zpracovanou podle
zadévaci dokumentace Objednatele (dale jen ,ZADAVACI DOKUMENTACE”). Obé& smluvni strany se zavazuji plnit
podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pfi¢emz za zdvazné se pro ob¢ smluvni strany povaZuje rovnéz
NABIDKA a ZADAVACI DOKUMENTACE.

CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tgely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
11 OBJEDNATEL

1.11 Objednatelem se pro Glely této smlouvy rozumi subjekt, oznadeny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé.

112  ZMOCNENI
Objednatel timto zmochuje (povéfuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve viech zdleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupiii projektové dokumentace, zejména pii
ziskdvani viech nezbytnych souhlasnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych prdvoplatnych
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1.2

1.3

1.5

1.5

1.6

1.7

poveleni od dotéenych spravnich orgénii a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Na Zadost Zhotovitele
pfeda Objednatel Zhotoviteli pisemnou plnou moc jako samostatny dekument,

ZHOTOVITEL
1.2.1 Zhotovitelem se pro tidely této smlouvy rozumi subjekt oznaCeny takto v zahlavi této smlouvy.
1.2.2 Zhotovitel prohlauje, Ze je plné pravné a edborné zplsobily k fadnému a véasnému plnéni viech povinnosti

vyplyvajicich mu z této smlouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvéleni) Objednatele opravnén zadat &st plnéni, ke
kterému se touto smlouvou zavézal, zejména provedeni specidlnich vykonii (profesi), poradcim a
specialistim z fad tietich osob (dale té% jen ,,poddodavatelé”), to neplati v pfipadé podle odst. 1.3.2. této
smlouvy. V téchto p¥ipadech dolozi Zhotovitel Objednateli pro potfeby posouzeni pozadavku v dostate¢ném
piedstihu zakladni identifikaéni Gidaje téchto poddodavateldi, kalkulaci vySe ndklad( na zajisténi jejich sluzeb
a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi po¥adovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvaleni
poddodavatelt bezdiivodné neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti Objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel neni oprdvnén plnit prostiednictvim poddodavatele funkci ¢lena realizacniho tymu na pozici
hlavni inZenyr projektu (HIP), ktery je uveden v odst. 7.14. této smlouvy.

1.3.3 Zhotovitel piebird plnou odpovédnost za veSkerd plnéni, kterd pfevezme od poddodavatelli, tzn., Ze
Zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
poddodavatelii nadale odpovida tak, jako by plnil sdm.

1.3.4 Pokud Zhotovitel v zadévacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokdzal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni moZné, je Zhotovitel opravnén takového poddodavatele vyménit za jin¢ho za
predpokladu, Ze jiny poddedavatel prokaze kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokézal plvodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je Zhotovitel povinen piedloZzit
Objednateli.

1.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky viéi svym poddodavatelim spocivajici ve férovych
podminkdch platebniho systému a v zajisténi diistojnych pracovnich podminek.

DiLO

141 Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy projektova dokumentace a souvisejici inZenyrskeé
¢innosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy.

14.2 Cenou dila se rozumi honoraf Zhotovitele sjednany touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle této
smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici inZenyrské ¢innosti, které provede
Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlisen pojem ,cena stavby” (v ndvaznosti na odst.
L5. této smlouvy), je pro tcely této smlouvy je cena dila oznacena jako ,honoraf Zhotovitele” nebo jen
,honoraf”.

STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro téely této smlouvy rozumi pozemni stavba dle ¢l. 4 této smlouvy s ndzvem +CzechGlobe —
pavilon D” ve viech jejich ¢astech, s pfisluSenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty,
technologické provozni soubory, prace a doddvky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude v budoucnu
zrealizovdna na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

152 Cenou stavby se pro tiéely této smlouvy rozumi celkové naklady budouci stavby tak, jak byly vyprojektované

Zhotovitelem a stanovené za podminek stanovenych v této smlouvé.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na zakladé
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1 Technicky dozor investora je zdastupcem Objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpetuje pro Objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, ¢erpani nakladu stavby a vyjadiuje se ke zm&nam stavby.

1.7.2 TDI miize Objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho dinnost miiZe sjednat dodavatelsky
prostfednictvim odborné zptisobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy &innosti TDI vyplyva tizka spoluprace se Zhotovitelem zejména v pribéhu realizace autorského

dozoru a spolupréce pfi dokonceni stavby. Pokud je TDI sjednan ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDI a Zhotovitel ve vSech etapach realizace dila.
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1.8

1.9

1.10

21

1.74 Osobu vykonavajici TDI Objednatel Zhotoviteli pisemné ozndmi.

KOORDINATOR BOZP

1.8.1 Koordinator BOZP je odborné zplsobild osoba podle s § 14 zdkona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich
predpisi.

1.8.2 Cinnost koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby zajistuje Zhotovitel. Koordinator BOZP ve fazi pripravy
stavby vykonavé ¢innosti spojené s vypracovanim planu BOZP podle piilohy €. 6 Nafizeni vlady & 591/2006
Sb. ve fazi ptipravy, tj. od zahajeni praci na piipravé DSP do pfedani DPS Objednateli.

1.8.3 Cinnost koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby zajisfuje Objednatel.

1.84 Osobu vykonavajici koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby Objednatel Zhotoviteli pisemné ozndmi.

ZVLASTNI PODMINKY

19.1

192

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

Zhotovitel si je védom skuteénosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona &
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv) uvefejnit v registru smluv tplné znéni této smlouvy v¢. viech jejich
dodatkil s tim, Ze tato smlouva nabyvd G¢innosti aZz dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Zhotovitel si je védom skutefnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel
se zavazuje, Ze poskytne potfebné spoluptisobeni pii vykonu finantni kontroly a umoZni pfistup
kontrolnich organ k potfebnym dokladiim v&. smluv a souvisejicich dokumentii, které podléhaji ochrang
podle zvlastnich pravnich pfedpisti (napf. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za ptedpokladu, Ze
budou splnény pozadavky kladené pravnimi piedpisy (napf. zdkon & 255/2012 Sb., o kontrole), a to po
celou dobu realizace dila a trvani zaruéni doby. Stejné podminky spoluptisobeni pfi vykonu finanéni
kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavateli.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich &sti podle zakona ¢ 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd@sich piedpist. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zékona & 134/2016 Sb., zvefejnit na svém profilu
zadavatele plné znéni této smlouvy v&, viech dodatki a piiloh a vysi skutetné uhrazené ceny po ukonéeni
platnosti smlouvy. Pokud se na Objednatele vztahuje zakon ¢ 340/2015 Sb. o registru smluv, je povinen tuto
smlouvu zvefejnit v souladu s timto zakonem. Zhotovitel je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto
informaci se dle citovanych zdkonll nepovaZuje za poruSeni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim
timto vyslovuje sviij souhlas.

Pii jakékoliv zméné osob Zhotovitele podle €l 17. odst. 7.12 této smlouvy v pritbéhu provadéni dila je
Zhotovitel povinen piedloZit Objednateli kvalifika¢ni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nove
navrhovani osoby splituji kvalifikaci stejné jako piivodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

V pfipadé, Ze Zhotovitel zméni v pritbéhu realizace dila osobu svého realizaéniho tymu (HIP), jejiz
kvalifikace byla pfedmétem hodnoceni NABIDKY, musi nové navrZena osoba prokazat stejnou zkuSenost,
jako osoba, ktera byla hodnocena v NABIDCE. Neni-li to mozné, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu podle &l. 6. odst. 6.9 této smlouvy, vypoctenou podle ptilohy & 2 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tieti osobé bez pisemného
souhlasu  Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapodist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viiéi jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat vetkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy minimélné
do uplynuti zaruéni Ihity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni organy budou
mit k témto dokumentiim na vyzaddni piistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych
pfipadnych subdodavatelii.

Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit aktualné platnym zakonem o odpadech, odpady je
Zhotovitel povinen fadné likvidovat a ekologicky tfidit.

0ZNACOVANI DILA

Smluvni strany jsou povinny na viech oficidlnich dokumentech spajenych s realizaci dila oznacovat dilo takto:

Nézev dila: ,,CzechGlobe — pavilon D — projektova dokumentace”

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DIiLA

PREDMET SMLOUVY, DILO

211

Piedmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dilo, na vlastni naklady a
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21.2

2.1.3

214

nebezpeti, kterym se pro tcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupiiti (etap) projektové
dokumentace stavby "CzechGlobe — pavilon D” (ddle souhrnné té7 jen , projektova dokumentace” nebo ,,PD")
a poskytnuti veskerych dalsich inZenyrskych cinnosti (dale téZ jen A vykonil a sluZeb, které souvisi s
vypracovanim této PD a zajiténim IC, a to vie v rozsahu touto smlouvou stanoveném (ddle téZ jen ,.dilo”).
Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit Zhotoviteli jeho cenu, pficemz uhrazeni kterékoliv z ¢asti dila
piechdzi vlastnické pravo a nebezpeti skody k uhrazené ¢asti dila na Objednatele.

Dilo dle ptedchoziho odstavce zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a vykoni
Zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD a poskytnuti IC v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusnych pravnich pfedpisii a norem, piipadné vlastnosti
obvyklych vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inZenyrskych ¢innosti.
Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné PD a IC v¢&. dalsich vykoni a sluZeb (etapy), pfitem? blizsi
specifikace dila je obsaZena v pfiloze & 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této smlouvy. Zakladni
&lenéni jednotlivych stupiiti PD a IC (etap) je nasledujici:
2.1.31  pruzkumy - stanoveni pozadavki na provedeni prizkuma (PR)
2.1.3.2  zhotoveni dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)
2.1.3.3  obstarani tizemniho rozhodnuti (UR)
2134  zhotoveni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)
2,1.3.5  obstarani stavebniho povoleni (SP)
2136  zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
2.1.3.7  zhotoveni projektové dokumentace interiérového vybaveni stavby (DPSINT)
2.1.3.8  technickd pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN)
21.3.9  technickd pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele interiérového vybaveni (HNINT)
2.1.3.10 vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD)
Dilo bude realizovano na zékladé zejména nasledujicich podkladiy, které Objednatel pfedal Zhotoviteli pfed
nebo pfi podpisu této smlouvy:
Projektovd dokumentace ve stupni studie snazvem ,Architektonicko-urbanisticky navrh novostavby
pavilonu D v aredlu UVGZ”, zpracovand projektantem atelier-r s.r.o., tf. Spojencii 748/20, 779 00 Olomouc,
IC 26849917, v 05/2021, dale jen STUDIE.
STUDIE je autorskym dilem ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., ve znéni pozdgjSich pfedpisii - podrobné
v ¢l. 10 této smlouvy.

Dalsi podklady, pokud budou nutné, si smluvni strany pfedaji v ramei upfesnéni podkladii podle odst.
3.2. a 3.3. této smlouvy.

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

23.1

2.3.2

233

Projektova dekumentace bude zpracovana zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenymi zaméry a
pozadavky Objednatele a s pfipominkami a podminkami piislusnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci (dale téz ,PD“) dle ptislusnych EN CSN a CSN v éastech
zédvaznych i smérnych. Odchylky musi byt wvidy odsouhlaseny Objednatelem. Soucdsti projektové
dokumentace bude také soupis EN CSN a CSN vzlahujicich se k jednotlivym stavebnim objektiim a
provoznim souborlim, popk. soupis jinych predpisii vztahujicich se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se
dale zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy zejména:

e  zikon & 183/2006 Sb., o tzemnim planovéani a stavebnim fadu, stavebni zdkon, ve znéni pozdéjich
piedpist,

. vyhlaska ¢ 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlagka ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
vyhlasky ¢, 62/2013 Sb., a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,

o zakon & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

¢  vyhlagka & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.,

e zakon & 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich pfedpisit a Nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpetnost,
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich ptedpisit

Kazdy stuperi PD (DUR, DSP, DPS, DPSINT) bude Objednateli odevzdan

e v 6 Lidténych vyhotovenich; daldi Objednatelem vyZadana vyhotoveni budou tétovéna jako vicetisky.
Vzdy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané Objednateli musi obsahovat origindl dokumentu
piislugného tGfadu, na kterém bylo pfedjednano, projednano nebo zaprotokolovano, nebo tvofi piilohu
pravomocného rozhodnuti, a original podpisu a otisku razitka Zhotovitele;

. v 1 datovém vyhotoveni, které bude obsahovat editovatelné soubory, na vhodném datovém nosidi;

* v 1 datovém vyhotoveni, které byde obsahovat needitovatelné soubory (pdf.), na vhodném datovém
nosici.
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2.4

31
3.2

3.3

3.4

2.34 PD v digitalizované formé bude pfeddn se zaji$ténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovéni kompatibility
potitadového prostiedi MS Windows a MS Office. Obé smluvni strany se dohodly, Ze spolené potitatové
prostiedi, ve kterém si budou pfedavat dokumenty v elektronické podobé bude postaveno na pouZiti
nésledujiciho software s niZe uvedenymi &isly verzi nebo vy$3imi: Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft
Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu TIFE.

SPRAVNI POPLATKY

Spravni poplatky za UR, SP a za ptipadna vyjadieni dotéenych orgénii, hradi Objednatel, ve vysi, kterou stanovi
piislusny organ. Spravni poplatky nejsou zahrnuty v honerafi podle €l. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI DILA

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhiitdch sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu lhiit dle odst. 3.4 této smlouvy je den upfesnéni
podkladt pfedanych Objednatelem Zhotoviteli podle odst. 3.3. této smlouvy.

Smluvni{ strany vstoupi bezodkladné pe oboustranném podpisu této smlouvy v jedndni o upfesnéni danych podkladi.
Smluvni strany se dohodly, #e nebude-li pisemné sjednéano jiné datum upfesnéni podkladii ve smyslu odst. 3.2. této
smlouvy, povaZuji se pfedméiné podklady za upfesnéné uplynutim 10. kalendéiniho dne po oboustranném podpisu
této smlouvy, v takovém pFipadé je tedy rozhodnym dnem ve smyslu piedchoziho odstavce 11. kalendaini den po
oboustranném podpisu této smlouvy.

Lhiity pInéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

341 Vypracovani a vyhodnoceni PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (PR) provede Zhatovitel v takovych lhiitach
a terminech, aby mél jednotlivé potfebné PR k dispozici pro zpracovani dalich etap. Zhotovitel preda
Objednateli etapu PR nejpozddji k terminu dokonéeni etapy DSP podle odst ... této smlouvy.

3.4.2 Vypracovéni a predani PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DUR) s nejpozdéji do 46 kalendainich dni od
terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.3 Obstarani pravomocného UR podle odst. 2.1.3.3 s pfedpokladem do 120 kalendafnich dnii od dokondeni a
predani DUR. Smluvni strany berou na védomi, Ze skutetny termin nabyti pravni moci uvedeného
rozhodnuti je ovlivnén p¥{slu$nymi sprédvnimi postupy. Zhotovitel je viak povinen postupovat tak, aby k jeho
vydani doglo v mezich piislusnych piedpisti v co moZné nejkratsi dobg, a nezavdavat piislusnym Gfadtiim
pfi¢iny k prodluzovani postupii (napf. pfeddavanim nekompletnich podkladii).

344 Vypracovani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DSP) nejpozdéji do 116 kalendafnich dnii od
terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

345 Obstarani pravomocného SP pedle odst. 2.1.3.5 s predpokladem do 120 kalendéfnich dnii od dokondeni a
predani DSP. Smluvni strany berou na védomi, Ze skute¢ny termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti
je ovlivnén piislugnymi spravnimi postupy. Zhotovitel je viak povinen postupovat tak, aby kjeho vydani
doglo v mezich pisluénych piedpisii v co moZnd nejkratsi dobé, a nezavdavat pfislunym afadim pficiny
k prodluZovéni postupts (napt. ptedavanim nekompletnich podkladi).

3.4.6 Vypracovan{ a preddni PD podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (DPS) nejpozddji do 193 kalendainich dnd od
terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

347 Vypracovéani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.7 téta smlouvy (DPSINT) nejpozdéji do 56 kalendéafnich dnii od
terminu podle odst. 3.4.6 této smlouvy.

348 Technickd pomoc v zaddvacim Hzeni na vybér zhotovitele stavby (HN):
- pfedpoklad zahjeni vykonu HN: cca 15 kalendéfnich dnti po pfedani DPS podle odst. 3.4.6 této smlouvy
- predpoklad ukon&eni vykonu FIN: cca 120 kalendainich dnii po pfedéani DSP podle odst. 3.4.6 této smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhitty konéi vykon HN provadény Zhotovitelem dle této smlouvy provedenim &
obstaranim viech dkonti Zhotovitele, které tato smlouva pfedpoklada, ¢ které plynou z povahy zadavaciho
fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb. (4. skutedné ukonéeni vykonu HN).

Zhotovitel je povinen pfi realizaci HN respektovat terminy a lhiity stanovené zakonem & 134/2016 Sb.

v platném znéni, tj. zejména:

a)  poskytmout Objednateli odborné odpovédi na dotazy ticastnikii zaddvaciho fizeni na vybér zhotovitele
stavby nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od jejich obdrZeni od Objednatele prostfednictvim e-mailové
Zpravy

b)  provést dalii tikony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dnii, pokud mezi smluvnimi stranami nebude
dohodnutoe jinak.

3.49 Technick4 pomoc v zaddvacim fizeni na vybér zhotovitele interiérového vybaveni (HNINT):
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35

3.6

4.1

4.2

- predpoklad zahdjeni vykonu HN: cca 15 kalendainich dnii po pfedani DPSINT pedle odst. 3.4.7 této
smlouvy

- piedpoklad ukondeni vykonu HN: cca 90 kalendainich dnfi po pfeddani DSPINT podle odst. 3.4.7 této
smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhaty koné¢i vykon HNINT provadény Zhotovitelem dle této smlouvy provedenim &
obstaranim viech tikonit Zhotovitele, které tato smlouva pfedpokladd, & které plynou z povahy zadavaciho
fizeni podle zakona & 134/2016 Sb. (tj. skutecné ukonceni vykonu HNINT).

Zhotovitel je povinen pti realizaci HNINT respektovat terminy a lhility stanovené zakonem ¢&. 134/2016 Sb.
v platném znéni, . zejména:

a)  poskytnout Objednateli odborné odpovédi na dotazy tcastnikii zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele
interiérového vybaveni nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od jejich obdrZeni od Objednatele
prostfednictvim e-mailové zpravy

b)  provést daldi ukony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dnfi, pokud mezi smluvnimi stranami nebude
dohodnuto jinak.

3.4.10 Vykon autorského dohledu v prabéhu realizace stavby (AD):

- zahdjeni vykonu AD: od zahajeni realizace stavby
- ukonceni vykonu AD: predani a pievzeti dokonéené stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby
- predpokladana lhita vykonu AD odpovida predpokladané [hiité realizace stavby 24 mésicii

Bez ohledu na uvedené terminy a lhitu konéi vykon AD provadény Zhotovitelem dle této smlouvy
provedenim & obstardnim viech ukonli Zhotovitele, které tato smlouva pfedpoklada, &i které plynou
z povahy ¢innosti Zhotovitele, popt. z povahy stavby (fj. skutecné ukonceni vykonu AD).

Lhiity plnéni podle této smlouvy pro stupné DUR, DSP, DPS jsou stanoveny s pfed pokladem kontinualniho zpracovani

bez pfetrZzek pro vyfizeni pravomocného UR a SP s tim, Ze pfipadné pfipominky UR a SP budou do nasleduyjicich

stupnil zapracovany v pritbéhu jejich zpracovani.

PREDANI DiLA

3.6.1 Jednotlivé dokongené etapy dila podle odst. 2.1.3 této smlouvy preda Zhotovitel Objednateli a ve sjednanych
terminech ¢ lhatach podle odst. 3.4. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele pfedat piislusnou etapu dila je
splnéna, je-li pHslu$nd etapa dila pfedana véas, ve stavu odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této
smlouvy, a je schopna uZivani kdcelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokonéenou etapu dila neni
Objednatel povinen prevzit. Obdobné neni Objednatel povinen pfevzit etapu dila, ktera vykazuje vady a
nedodélky. Celé dilo je dokonéeno zrealizovanim a pfedanim viech etap dila Zhotovitelem.

3.6.2 O piedani kazdé etapy dila pofidi smluvni strany protokol, ktery podepidi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.

3.6.3 Projektovd dokumentace DUR a DSP musi byt zpracovdna tak, aby umozZiiovala vydani pfisluinych povoleni
(UR, SP). Pokud se po piedani téchto stupiit PD prokaZe, Ze PD nesplituje tuto podminku, anuluje se jiZ
vydany piedavaci protokol podle odst. 3.6.2 této smlouvy. Po napraveni nedostatkti PD, které vedly k tomu,
Ze nebylo vydéano pfislusné povoleni, podepidi smluvni strany novy pfedavaci protokol, v némz bude
uvedeno skutedné datum piedani PD, ke kterému byly nedostatky PD odstranény tak, aby PD vyhovovala
vydani pfislusnych povoleni.

3.6.4 Nejpozdgji 14 kalendafnich dnii pied zavéretnym pfedanim kaZdého jednotlivého stupné PD dle této
smlouvy piedloZi Zhotovitel Objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfislusné PD k vyjadieni. Toto
vyjadieni provede zastupce Objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendainich dndi.

3.6.5 Postupem pfedani a pfevzeti dila dle tohoto odst. 3.6 této smlouvy nejsou nikterak dotéena prava Objednatele
z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

STAVBA

Stavbou se pro tidely této smlouvy rozumi pozemni stavba s ndzvem ,,CzechGlobe - pavilon D” ve viech jejich ééstech,
s piisluSenstvim, zahrnujici veSkeré stavebni a inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s
jejim provedenim souvisejici. Skute¢ny rozsah a obsah stavby je dan projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
(DPS) a podrobnymi specifikacemi, tj. podrobnymi poloZzkovymi vykazy vymér. Ocenéné podrobné polozkové vykazy
vymér pak tvofi v souhrnu celkové naklady stavby (rozpocet stavby nebo cena stavby).

VYBAVENI STAVBY

Vybavenim stavby se pro Ggely této smlouvy rozumi interiérové a piistrojové vybaveni, které bude dodano do
dokondené stavby podle odst. 4.1 této smlouvy. Skuteény rozsah interiérového a piistrojového vybaveni je dan
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4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

projektovou dokumentaci interiérového vybaveni (DPSINT) a podrobnymi specifikacemi, . podrobnymi polozkovymi
vykazy vymér. Ocenéné podrobné polozkové vykazy vymér pak tvofi vsouhrnu celkové ndklady vybaveni stavby
{rozpoéet interiérového vybaveni nebo cena za vybaveni stavby).

CENA STAVBY

4.3.1 Cena stavby (celkové naklady stavby) pfedstavuje souhrn cen viech praci a dodéavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny Zhotovitelem v rozpoctu k DPS. Cena stavby obsahuje zarovef
veskeré dang, cla a poplatky (af navratné ¢i nikoli) a vedlejdi a ostatni rozpoctové naklady, které se vazi
k realizaci stavby. Cena stavby nezahrnuje cenu vybaveni stavby.

422 V rdmci realizace dila dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné té% odborné sestavi celkové naklady stavby na
zékladé detailniho polozkového rozpoétu ke stupni DPS. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek
siednanych v této smlouvé, zejména dle poZadavkii Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veSkerou
odbornou dovednosti, pééi a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo moZno provést
ve viech jejich istech za touto smlouvou uvedené ndklady (viz odst. 4.4 této smlouvy) stanovené
Zhotovitelem v podrebném polozkovém rozpodtu stavby, a to ocenénim v aktualni cenové trovni podle
ceniku stavebnich praci RTS, ptipadné individudlni kalkulaci u polozek, které v ceniku RTS obsaZeny nejsou,
podloZenou cenovou nabidkou ziskanou priizkumem trhu. Zhotovitel se pfi ndvrhu stavebnich materidli a
technologii bude Fidit hospodarnosti pFi zachovéni standardu poZadovaného Objednatelem, a to jak
z hlediska pofizovacich nakladi, tak i z hlediska nakladii na budouci provoz a idrzbu stavby. Zhotovitel
viak negarantuje, Ze nabidkové ceny dodavateld, ktefi se budou uchdzet o zhotoveni stavby, budou ve shodé
s jeho nazorem.

Objednatel stanovuje, Ze celkové maximalni naklady stavby nepfekroci 120.000.000 K¢ bez DPH. Tato castka je
vychazim podkladem pro zpracovéni jednotlivych stupiiit projektové dokumentace a Zhotovitel musi propoctem &
rozpoctem ke kazdému stupni PD prokézat, Ze se od této ¢astky neodchyluje.

Zhotovitel prohlauje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladii pfi uzavieni této smlouvy je moZno
stanovené maximélni naklady stavby dodrzet pfi splnéni pozadavku, Ze pfedmétna stavba bude realizovana v dané
lokalité s pozadovanymi stavebné technickymi, uZitmymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi, tak, jak byly
stanoveny vZADAVACI DOKUMENTACL Zhotovitel déle prohladuje, Ze bude veden snahou o maximdlni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni, a Ze projektova dokumentace, kterou mé dle této smlouvy
vypracovat a veSkera daldi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento finanéni limit
dodrzen.

Pokud Zhotovitel v pribéhu zpracovéni jednetlivych stupitt PD zjisti, Ze poZadavky Objednatele na rozsah a obsah
stavby zvy3uji celkové néklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 44. této smlouvy, neprodlené Objednatele na
tuto skutetnost pisemné upozorni a vy#add si od Objednatele pisemné stanovisko k dalsi realizaci dila podle této
smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neu¢ini, ma se za to, Ze celkové maximélni naklady stavby podle odst. 4.4. této smlouvy
je schopen i pfes poZadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodrZzet.

CLANEK 5.
HONORAR ZHOTOVITELE, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi Zhotoviteli honoréf ve vysi uvedené
odst. 5.3 této smlouvy. Honora# zahrnuje vetkeré naklady Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému splnéni viech
jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, véetné veskerych vedlejdich ndkladli Zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Sjednand vyée honorate mitze byt ménéna vyhradné za nékteré z niZe uvedenych podminek:

521 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude Gctovana vidy v zakenem
stanovené vy§i k datu uskuteénéného zdanitelného plnéni, kde datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokelu podle odst. 3.6 této smlouvy.

52:3 V ramci etapy PR budou provedeny pouze ty podklady a priizkumy vyjmenované v piiloze & 1 této
smlouvy, které budou nutné k realizaci dila.

5.2.3 Etapy dila, které nebude Zhotovitel realizovat, nebudou Zhotovitelem iétovany a Objednatelem uhrazeny.

5.2.4 V piipadé vicepraci — Zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany & predpokladany

touto smlouvou v piipadé, Ze se Zhotovitel s Objednatelem ndlezitou formou dohodl na jejich provedeni
{(vyzadané viceprace). P¥i zadani vyZadanych vicepraci postupuji smluvni strany v souladu s § 222 zdkona &.
134/2016 Sb. Vicepracemi se méni pfedmét dila. Viceprace je numé sjednat vzdy dodatkem k této smlouvé.
Zhotovitel nemé nérok na thradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez predchozi
pisemné dohody s Objednatelem sjednané formou fadného dodatku k této smlouvé.

525 V ptipadé méndpraci — Zhotovitel neprovede price, doddvky nebo sluzby vrozsahu sjednaném &

ptedpoklddaném touto smlouvou za pfedpokladu, Ze Objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu plnéni dle této
smlouvy pozaduje. P¥i sjednani ménépraci postupuji smluvni strany v souladu s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

strana 7



CzechGlobe

»CzechGlobe — pavilon D — projektova dokumentace”

Ménépracemi se méni pfedmét dila, Ménéprace je nutné sjednat vidy dodatkem k této smlouvé, Veskeré
piipadné ménéprace za neprovedené casti dila budou odefteny v ¢astkach, které byly kalkulovany

Zhotovitelem v NABIDCE.

5.3 HONORAR ZHOTOVITELE

je pro jednotlivé etapy plnéni stanovena takto:

odst. pfedmét plnéni — etapa il el
bez DPH DPH 21 % vé. DPH

5.3.1 Etapa PR podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 130.000,00 27.300,00 157.300,00
5.3.2 Etapa DUR podle odst. 2.1.3.2. této smlouvy 1.890.850,00 397.078,50 2.287.928,50
5.3.3 Etapa UR podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 187.600,00 39.396,00 226.996,00
534 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 2.400.000,00 504.000,00 2.904.000,00
5.35 Etapa SP podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 174.200,00 36.582,00 210.782,00
5.3.6 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 3.490.875,00 733.083,75 4.223.958,75
53.7 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy 726.375,00 152.538,75 878.913,75
53.8 Etapa HN podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy 18.005,00 3.781,05 21.786,05
5.3.9 Etapa HNINT podle 2.1.3.9 této smlouvy 23.400,00 4914,00 28.314,00
5.3.10 Etapa AD podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy 785.475,00 164.949,75 950.424,75
5.3.11 Celkovy honoraf 9.826.780,00 | 2.063.623,80 11.890.403,80

54  PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Platby honorafe budou uskutecfiovany v korundch ¢eskych nésledujicim zptlisobem:

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

54.5

Kazdd z ¢asti honordfe dle odstavetl 5.3.1 az 5.3.7 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po fadném a
bezchybném splnéni piisluiné éasti dila a jeho protokolarnim odevzdani Objednateli, a to na zékladé faktury,
kterou je Zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu pfisluného protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran,

Honorar dle odst. 5.3.8 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na zakladé faktury vystavené po provedeni
vybéru nejvhodnéjsi nabidky v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby.

Honoraf dle odst. 5.3.9 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na zékladé faktury vystavené po provedeni
vybéru nejvhodngjsi nabidky v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele interiérového vybaveni.

Honoraf dle odst. 5.3.10 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na zakladé faktur vystavovanych pravidelné
1x za mésic, a to v¥dy k poslednimu dni kaZdého kalendarniho mésice, v némz byl AD provadén.

Vyie fakturovanych &istek bude stanovena aritmetickym priimérem z 85% honorafe odst. 5.3.10 této smlouvy
na predpokladanou mésiéni lhitu vykonu AD dle odst. 3.4.10 této smlouvy.

Zbyvajicich 15% honorafe podle odst. 5.3.10 této smlouvy bude slouzit jako rezerva pro piipad, Ze by doslo
k prodlouZeni pfedpokladané lhiity vykonu AD dle odst. 3.4.10 této smlouvy. Uvedend rezerva bude
Zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit k datu skute¢ného ukonceni
vykonu AD, tj. k terminu pfedani a pfevzeti dokoncené stavby.

Honoraf podle odst. 5.3.1 této smlouvy (za PR) zahrnuje podklady a priizkumy, které jsou podrobné
rozepsany v piloze & 1 této smlouvy vé. dil¢ich cen za jednotlivé polozky. Zhotovitel je opravnén uctovat
Objednateli pouze ty poloZky z etapy PR, které bude skutecné realizovat, a to v cenach podle piilohy ¢. 1 této
smlouvy.

5.5 Platebni doklady (faktury) jako dafiové a téetni doklady musi obsahovat tidaje pfedepsané zdkonem ¢&. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich pfedpisty, zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, zakonem ¢&. 563/1991

Sb., o tletnictvi, ve znéni pozdgjsich pfedpist a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vraceny Zhotoviteli k
doplnéni & opravé. Opravnénym vricenim faktury pfestdva béZet piivodni lhiita splatnosti. Cela Ihitta bézi znovu ode
dne dorudeni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury) budou pfedany Objednateli ve 3

pisemnych vyhotovenich nebo zasldny elektronicky a budou obsahovat alespofi tyto idaje

nézev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,
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5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

1C a DIC Objednatele a Zhotovitele
¢islo smlouvy,
¢islo platebniho dokladu (variabilni symbol),
den odesléani, den splatnosti a datum skute¢ného zdanitelného plnéni,
oznadeni pen&Zniho ustavu a &islo iétu, na ktery mé Objednatel platit,
nazev zakdazky v textu faktury,
oznaceni fakturované etapy pfedmétu plnéni,
fakturovanou &astku bez dané, sazbu dané, dafi a celkovou &dstku véetné dané z pfidané hodnoty,
podpis opravnéné osoby Zhotovitele
Dalsi platebni podminky:

5.7.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného danového dokladu (faktury) je do 30 kalendainich dnit od doruceni
Objednateli a Ghrada bude provedena bezhotovostnim pievodem 1étu Objednatele na udet Zhotovitele.
Platby za jednotlivé diléi ¢asti predmétu plnéni (etapy) budou tuctovany diléimi dafovymi doklady
(fakturami) véetné dané z pfidané hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opravnén pozastavit (thradu faktury v ptipadé, kdy zjisti, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou & piisluinymi pravnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel uhradi
bezodkladné poté, co Zhotovitel sjedna napravu.

5.7.3 Sazba DPH bude Gétovana v zékonné vysi ke dni uskutednéncého zdanitelného plnéni kazdého dafiového
dokladu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tdely této smlouvy nezahrnuje honordf Zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy
naklady skute¢né vynaloZené Zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukei plantl, naértii, vykresi, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovéni pro pouziti v kancelafi Zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou Zidost Objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou & z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specialni grafické prdce, vizualizace, modely a makety vyslovné vyZddané Objednatelem;
5.8.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.

Tyto za&tovatelné néaklady budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli na zakladé samostatnych faktur, pficemZ

ustanoveni odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy se pouZiji i pro tyto pfipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Nedodri-li Zhotovitel termin pfedani projektové dokumentace DUR, DSP a DPSINT dle ¢l. 3 odst. 3.4.2, 3.4.4 a 3.4.7
této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvn{ pokutu ve vy$i 10.000 K& za kazdy zapocaty den
prodleni.

Nedodr#i-li Zhotovitel termin pfedani dokumentace DPS dle ¢l 3 odst. 3.4.6 této smlouvy, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 15.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, 7e dokumentace DPS, DPSINT dle odst. 2.1.3.6 a 2137 této smlouvy nebude zpracovana v souladu
s piisluinymi ustanovenimi zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpisit a
v souladu s vyhlaskou & 169/2016 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi
50.000 K& Tim neni dotéeno pravo Objednatele vyméhat na Zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, kterd byla
Objednateli udélena z ditvodii nezpracovani PD v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona & 134/2016 Sb., a s

vyhlagkou ¢. 169/2016 Sb.

V piipadsd, Ze Zhotovitel nedodrzi lhiitu podle ¢l. 3 adst. 3.4.8 pism. a) a 3.4.9 pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy piipad nedodrzeni lhiity.

Poruii-li Zhotovitel zavazek svolavat a provadét pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych terminti podle
odst. 7.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za kaZdy takovy
piipad a kaZzdy zapocaty den prodleni.

V piipadé ukondeni smlouvy z ditvedu porudeni této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
jednordzové smluvni pokutu ve vy3i 1.000.000 K&.

NedodrZi-li Zhotovitel termin pro odstranéni zdruénich vad sjednany s Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢, a to za kazdy takovyto piipad a za kaZdy zapocaty den prodleni.

Neprokaze-li Zhotovitel rozpodtem k DPS zpracovanym podle aktudlnich cenikit RTS a u poloZek, které v ceniku RTS
nejsou obsazeny, doloZenim aktualnich cen na trhu, dodrZeni nakladi stavby podle odst. 4.4 této smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi odpovidajici hodnoté 1% z astky, o kterou naklady stavby prevySuji fastku podle
odst. 4.4 této smlouvy.
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6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Porusi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l 1. odst. 1.9.5 této smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu, za osobu realizaéniho tymu, kterou zméni, a kterd nebude spliiovat stejnou zkusenost, jako osoba, ktera byla
hodnocena v NABIDCE. Vy$e smluvni pokuty se vypoéte podle p¥ilohy &. 2. této smlouvy.

Ujednéni o smluvnich pokutdch nemaji vliv na odpovédnost za $kodu, jeji uplatiiovani ani vymdahéni.

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovéavani jednotlivych stupii PD svoldvat a provadét vyrobni vybory, a to
pravidelné vzdy 1 x za 14 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svola Zhotovitel v piedstihu alespofi 3 pracovni dny pfed
jeho konanim. Termin dal3iho vyrobniho vyboru je moZné sjednat na aktudlnim vyrobnim vyboru. Kazdd ze smluvnich
stran je oprdvnéna piizvat k Gi¢asti na vyrobnim vyboru profesni specialisty podle svého uvdzeni. Pokud vzniknou v
pribéhu vyrobniho vyboru mezi zéstupci smluvnich stran rozpory ohledné zptisobu zpracovavéni projektové
dokumentace véetné projektového feseni, jeZ nebude moZno vyfesit dohodou stran, je pro plnéni Zhotovitele zavazny
pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel povinen respektovat. Nebude-li dohodnuto jinak, bude mistem konani
vyrobniho vyboru sidlo Objednatele. Zhotovitel zaSle pro potfeby konani vyrobniho vyboru Objednateli na jeho Zadost
piisludnou ¢ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran poZzadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k tiéasti zdstupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Zavéreénym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis potvrzeny zastupci obou smluvnich stran.

7.1.1 Zhotovitel uréuje svym zastupcem pro jedndni na vyrobnich vyborech HIP nebo jeho zastupce.
7.1.2 Objednatel uréuje svymi zastupci pro jedndni na vyrobnich vyborech doc. Ing. Dalibora Janouse, CSc. a Ottu
Hlozaka

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zptisebilou osobou v pfisluném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje
zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim tiéelem provést veskeré odborné ¢innosti a vynaloZit veSkerou odbornou
pédi, jakou je moZno od ného spravedlivé ocekavat, jakozto od odborné osoby disponujici viemi potfebnymi znalostmi,
schopnostmi a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkuSenosti
vyrobky a materidly, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu piedpokladdané Zivotnosti stavby (s ohledem na jeji
charakter) byla pfi béZné (dribé a provozu pro stavebné technicky tifel, pro néjZ bude stavba kolaudovana, zarucena
mechanicka pevnost a stabilita uvedené stavby. Zhotovitel se zavazuje pfi zpracovéani dila navrhovat inovativni feseni
s vyuZitim prvki vysoké technické Grovné.

Zhotovitel je povinen dbat na maximaln{ hospoddrnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni stavby, a to jiz od
poéatku piipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude potladovat zejména jakékoliv neopravnéné ¢i bezdiivodné
zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace dila.

S tdaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude Zhotovitel zachazet 3etrné a zachovavat o nich mléenlivost,
ledaZe by byl této povinnosti vyslovné zpro$tén Objednatelem ¢i na zakladé zékona.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o viech skute¢nostech, které by mohly Objednateli
zphisobit finanéni, nebo jinou Gjmu, o piekazkdch, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladii pfedanych mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele rovnéz na nasledky takovych rozhodnuti a tkonit Objednatele, které jsou zjevné neicelné nebo samého
Objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zdjmem.

Zjisti-li Zhotovitel, e nemlize dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisi,
nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a
stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy a dedrzet sjednanou cenu stavby, uvédomi o tom neprodlené
pisemné Objednatele s uvedenim divodi.

Zhotovitel zastavi dalsi projekéni prace a jind plnéni dle této smlouvy a okamzité o tom vyrozumi Objednatele, pokud
zjisti, Ze stavba je technicky ¢&i jinak, s ohledem na zadani Objednatele, neproveditelna, a projedna s nim neprodleng
dalsi postup.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén dat Zhotoviteli pisemny pfikaz k pferuSeni praci na dile, a to na
dobu az 90 dnii. Bude-li prerudeni praci trvat vice nez 90 dnii a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, aniZ by to bylo povaZovano za poruseni této smlouvy Objednatelem. Po dobu
pferuseni praci dle tohoto odstavce se stavi sjednané lhiity a sjednané terminy se automaticky prodluzuji, nejvyse viak
o ¢as odpovidajici ¢asu preruSeni praci. Pfikaz k pferuseni praci je Objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym
piikazem k opétovnému zahdjeni praci, Zhotovitel prace opétovné zahaji dnem nasledujicim po dorudeni takového
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7.11

7.12

7.13

8.1

8.2,

8.3.

piikazu.

REALIZACNI TYM ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dilo pomeci svého zpracovatelského tymu, jehoZ zastupci kromé osob statutdrnich zastuped
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu (HIP): Miroslav Pospisil

zéstupee hlavniho inZenyra projektu (zastupce HIP):  Ing. arch. Daria Johanesova
architekt: Miroslav Pospisil

manazer kvality: Ing. Jan Zajidek

SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

7121  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do patndcti dnit od uzavieni této smlouvy, povéii urcité osoby, kierc se
budou pravideln# Gigastnit za Objednatele viech pracovnich schiizek, porad a tikonti potfebnych pro tspésné
uskuteiiovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob tcast
Objednatele na jednanich s organy statni sprévy, organy samospravy ¢&i jinymi osobami v ptipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel Objednatele poZada.

7122  Objednatel poskytne vrozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, Zhotoviteli veskeré nezbymé udaje
tykajici se poradavkil na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a tidaje o tom, jaké
pozadavky vyplyvajici z mista stavby mé Zhotovitel sledovat, poptipadé jaké jsou moZnosti Zhotovitele tento
zamér rozsifit.

7123  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veskerou nezbytnou soucinnost, jakoz i informace a podklady
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila, Soudinnost zahrnuje zejména fefeni majetkopravnich
vztahti, poskytovani informaci o budoucim provozu dila a aktivni tcast pii jedndni s organy statni spravy,
spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze
se bez zbytefného prodleni, nejpozdéji viak do 3 pracovnich dnii od vyZadani Zhotovitele vyjadii ke
skutednostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném a véasném provadéni dila.

KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

7131  Zavazna forma komunikace je dorueni prostiednictvim drZitele postovni licence, datovou schrankou nebo e-
mailem s elektronickou dorudenkou (potvrzenim o pfijet), zapis z vyrobniho vyboru & jiného jednani,
protokol o pfedani a pievzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany piisluinymi odpovédnymi zastupci dané
smluvni strany (smluvnich stran).

7.13.2 Pro ucely dorucovani pisemnosti plati domnénka dojiti tak, Ze pfi neuspésném dorudeni do sidla smluvni
strany drZitelem postovni licence se pisemnost povazuje za dorucenou uplynutim tfetiho pracovniho dne ode
dne odeslani. Pii dorudovani datovou schrankou se den odeslani povaZuje za den dorudeni.

7133  Obé& smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy.
Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalng zpracované dokumentace na svém zafizeni,

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhatovitel odpovida Objednateli za to, e projektovd dokumentace zpracovand v ramci dila bude mit v dobé jejiho
pfedéni Objednateli a po nejméné ndslednych 10 let vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
technickymi a bezpeénostnimi normami (platnymi ke dni pfedani), touto smlouvou, popf. vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel odpovidé za spravné navrzeni konstrukei a technickych fedenf pouZitych v projektové dokumentaci tak, Ze
nese odpovédnost za pifpadné vady (v krajnim piipadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nespravnym,
chybnym & nevhodnym navrzenym feSenim konstrukei a technickych feSeni po nejméné naslednych 10 let od predani.
V piipadé, Ze by doglo u zrealizované stavby k zdvaZnym vadam & destrukeim zplsobenym nespravnym navrzenim
konstrukei a technickych feeni pouzitych v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovédnost i po uplynuti této
doby.

Smluvni strany se dohodly, #e Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce 36 mésict: od
doby predani (déle jen ,zdru¢ni doba”) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tim neni dotéeno ustanoveni odst. 8.1, této
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, e dilo bude po dobu zaruéni doby pouZitelné k ticelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale
za to, 7e je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které¢ mélo dilo v ckamZiku
jeho piedéni Objednateli. Za vady vzniklé po pfedani dila odpovidd Zhotovitel vrdmei poskytnuté zdruky. Pro
vylougeni pochybnosti strany shodnd konstatuji, Ze za vadu dila se povaZuje i navrZeni takového feeni, které je
vzhledem k podminkdm vyplyvajicim z této smlouvy a objektivnim skuteénostem s piihlédnutim k aktualnim
znalostem v piislusnych oborech fesenim nevhodnym (technicky, ekonomicky ¢i jinak) pro dany pfipad a jeho navrZeni
v koneéném diisledku znamena rozéifeni pfedmétu smlouvy o dilo na realizaci stavby (tj. rozsifeni provedenych praci
&i poskytnutych dodavek a sluzeb zhotovitelem stavby, a to zejména tehdy, jedna-li se o neuznatelné naklady z hlediska
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

10.1

projektu, znéhoz Objednatel bude realizaci stavby financovat) & zvySeni ceny stavby (v¢. piipadii naslednych
vicepraci). Déle Zhotovitel poskytuje zdruku za to za to, Ze PD bude respektovat zasady hospoddrného provozu
projektované stavby, jeji udrzovatelnost a bezpe¢nost jejiho provozu.

U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.6 (DPS) a 2.1.3.7 (DPDINT) této smlouvy odpovida Zhotovitel za to, Ze
bude zpracovana v souladu se zakonem & 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjdich pfedpisti a vyhlagkou &. 169/2016 Sb., ve
znéni pozdéjsich piedpist.

POCATEK BEHU ZARUCNI DOBY:

8.5.1 Zdrudni doba za zpracovanou projektovou dokumentaci poéina béZet ode dne pieddni a pfevzeti pfisluéného
stupné PD podle odst. 2.1.3.1 (PR), 2.1.3.2 (DUR), 2.1.3.4 (DSP), 2.1.3.6 (DPS), 2.1.3.7 (DPSINT) této smlouvy.

8.5.2 Zarudni doba za inZenyrské &innosti podle odst. 2.1.3.3 (UR), 2.1.3.5 (SP) 2.1.3.8 (HN), 2.1.3.9 (HNINT), 2.1.3.10
(AD) této smlouvy pocind bézet ode dne jejich fadného ukenéeni, pficemz fadné ukondeni &innosti je
definovano v pfiloze &. 1 této smlouvy.

Do zaruéni doby se nepoéita doba od uplatnéni vady dila Objednatelem u Zhotovitele do okamZiku odstranéni takové
vady Zhotovitelem. O tuto dobu se zaruéni doba automaticky prodluzuje.

Pokud jiz v priibéhu provadéni dila vyjde najeve, Ze Zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou &i ptislunymi
predpisy, je Objednatel opravnén domahat se okamzZitého sjednani napravy. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na
nahradu pripadné Skody vzniklé v diisledku vadného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat$im technicky moZném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnti od
jejiho nahlageni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele v pfiméfené lhiité po jejich
zjisténi (nejpozddji do 20 dnii). Ozndmeni (reklamaci) ode$le Objednatel na adresu sidla Zhotovilele, pfifemz i
reklamace odesland v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni p¥ipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v piipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pfipadech aZ do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovéna opravnéné. ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn,, Ze na pfedmétmou vadu nevztahuje zaruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré
naklady Zhotovitelem ti¢elné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplisobeny pouZitim podkladi, resp. pokynii, pfevzatych od Objednatele a
Zhotovitel pfi vynaloZeni veskerého tisili a odborné péce, kterou lze po ném spravedlivé poZadovat, nemohl zjistit jejich
nevhodnost, pfestoZe je podrobil pelivému posouzeni, nebo na nedostatky a zavady podkladii nebo pokynl
Objednatele pisemné upozornil s poznamenanim moznych disledki a ten na jejich pouZiti pisemné trval. V takovém
piipadé je vak Zhotovitel povinen, na #idost Objednatele, dohodnout opatfeni k co nejrychlejdimu odstranéni zavad
za uplatu. Zhotovitel dale neodpovida za vady dila zplsobené Objednatelem ¢i tfetimi osobami (tim neni dotéeno
ujednéani o odpovédnosti za poddodavatele), za vady vzniklé v disledku zmény technickych norem a pravnich
predpisti (pokud v dobé zpracovani PD nebyly znamy) a za vady dila zpiisobené vy3si moci.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody vzniklé v diisledku porudeni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy &
piisludnych pravnich pfedpisii a norem. Skodou se rozumi té% $koda vznikla Objednateli ve formé vicendkladt na
realizaci stavby, pokud tyto vicendklady vznikly v bezprostfedni pfi¢inné souvislosti s vadami dila podle této smlouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro piipad rizik a odpovédnosti za Skody vzniklé
v souvislosti s pInénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni ve vysi 10.000.000 K¢, Naklady na pojiSténi nese Zhotovitel
a jsou zahrnuty v honoréfi podle ¢l. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

Piislugna pojistna smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyvd z piislusnych pravnich pfedpisti. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila pfedlozit na vyZadani Objednateli bez zbytecného odkladu po doruéeni Zadosti.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s jeho pInénim podle této smlouvy u pojistovny bez
zbyte¢ného odkladu, ¢imz neni dot¢ena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli $kodu & uspokojit jiné naroky
Objednatele, pokud nebudou hrazeny 2z pojistné smlouvy.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANI

Ochrana autorskych prav se Fdi zakonem & 89/2012 Sb. Obcanskym zakonikem a zdkonem & 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem ob¢anskym a o zméné nékterych zakont (Autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpisi1 a veSkerymi mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti
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10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

Ceského pravniho Fadu.

AUTORSTVI STUDIE

10.2.1.  STUDIE je autorskym dilem ve smyslu Autorského zdkona. Autorem STUDIE je Ing. Miroslav Pospisil,
autorizovany architekt, atelier-r s.r.o. (dle jen AUTOR). Autorska prava k AUTOROVI STUDIE mé smluvné
vyfesené Objednatel. Objednatel je tedy oprévnén kuZiti autorského dila pro tdely, ke kterym bylo
vytvoteno. Zhotovitel je povinen ve vztahu k autorovi respektovat autorské préva a autorské dilo neménit s
vyjimkou takovych tiprav & zmén, které budou AUTOREM STUDIE odsouhlaseny a schvaleny. Zhotovitel
ma povinnost s AUTOREM konzultovat veskeré zmény, které v ramci zpracovani projektové dokumentace
podle této smlouvy provede oproti STUDII a vyZzadat si od AUTORA pisemné schvaleni takovych zmén.

10.1.3  Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své zavazky viiéi AUTOROVI STUDIE, vyplyvajici z Autorského zakona.
POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.3.1  Zhotovitelem vytvorené dilo podle této smlouvy podléha ochrané podle Autorského zékona. Zhotovitel
prohladuje, e na zakladé svého autorstvi ¢ na zakladé pravniho vztahu a autorem / autory dila vytvofeného
podle této smlouvy je oprévnén vykondvat svym jménem a na sv{ij i¢et veSkera autorova majetkova prava
k vysledkiim tviiréi ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkil Einnosti
Zhotovitele. Zhotovitel je zejména opravnén viechny &sti dila vytvofené podle této smlouvy jako autorské
dilo vyuzit ke viem zndmym zpisobiim uZiti a udélit Objednateli jako nabyvateli dila opravnéni k vykonu
tohoto prava v souladu s podminkami této smlouvy.

10.3.2  Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. opravnéni uzivat vysledky tviiréi ¢innosti podle
této smlouvy vemé hmotného zachyceni vysledkil své ¢innosti ke splnéni Gielu a pfedmétu této smlouvy a
zaroven vysledky tviirdi ¢innosti upravovat, dophiovat a vystavovat za podminek sjednanych v této smlouvé.
Pravem Objednatele uZivat vysledky tviiréi ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného
zachyceni vysledkii éinnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledki
tvirdi &innosti Zhotovitele podle této smlouvy vé. hmotného zachyceni vysledki innosti Zhotovitele viemi
zndmymi zpiisoby, zejména jejich dalsi zpracovani, iipravy a rozmnozovani Objednatelem i teti osobou.

10.3.3  Vyhradni licenci podle této smlouvy je vyluéné pravo Objednatele uZivat veskeré vysledky cinnosti
Zhotovitele podle této smlouvy v&. jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci k vysledkiim tviiréf Cinnosti
Zhotovitele podle této smlouvy jake autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu
s Autorskym zdkonem za podminek uvedenych v této smlouvé. Objednatel licenci udélenou Zhotovitelem na
zakladé této smlouvy piijima pfevzetim piisluiné &asti pfedmétu plnéni pedle této smlouvy.

10.34  Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako vyhradni, &mZ se rozumi, Ze Zhotovitel nesmi
poskytnout licenci obsahem & rozsahem zahrnujici prava poskytnuta Objednateli podle této smlouvy tieti
osobé a je povinen se zdrzet vykonu prava uZivat vysledky své tviréi ¢innosti podle této smlouvy v&etné
hmotného zachyceni vysledki éinnosti Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této smlouvy ve vySe uvedené formé
zplisobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.3.5  Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani majetkovych prav
k vysledkiim tviurdi &innosti Zhotovitele podle téte smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkil dinnosti
Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této smlouvy ve vySe uvedené formé.

10.3.6  Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence podle této smlouvy poskytnout tieti osobg, a to ve
stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uZivat prav z licence.

10.3.7  Prava z licence poskytnuté podle této smlouvy pfechazeji pfi zaniku Objednatele na jeho pravniho nastupce.

10.3.8  Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohladuje, Ze odména za licenci poskytnutou Objednateli je jiz
zahrnuta v honordfi podle ¢l. 5 odst. 5.3 této smlouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeha pfedani Objednateli Zadné patentové

ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, 7e po dobu provadéni dila neporudi jakakoli autorska,

patentova, nebo jina prava tietich osob. JestliZe se kdykoli v budoucnu prokaZe, ze Zhotovitel pti provadéni dila porusil
autorska, patentovad nebo jind prdva tietich osob, Zhotovitel za takové porudeni prav téetich osob pln& odpovida.

V takovém pfipadé je Zhotovitel rovnéZz povinen nahradit Objednateli veskeré Skody, které Objednateli vzniknou

v diisledku porugeni autorskych, patentovych, nebo jinych prav téetich osob pfi provadéni dila

CLANEK 11.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnich stran, edstoupenim nékteré smluvni strany nebo vypovédi. Kazda forma
ukonéeni smluvniho vztahu musi byt pisemnd, jinak je neplatna.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pfipadii stanovenych zdkonem mé kterdkoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé
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11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

12.1

12.2.

12.3

12.4

kdy:

1121  druhd smluvni strana porudi tuto smlouvu a nesjednd nadpravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméfené
dodateéné lhiité (nejméné vak 7 dntt), ktera ji k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohldgen tipadek druhé smluvni strany;

11.2.3 druha smluvni strana vstoupila do likvidace;

11.24  nepiedloZi-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila

1125  nedodrZi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z licenénich ujednani podle ¢l 10 této smlouvy

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a musi byt dorudeno druhé smluvni strang, pficemZ ucinky
odstoupeni nastivaji dnem dorufeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Ozndmeni musi obsahovat odkaz na
ustanoveni této smlouvy & zékona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se fidi pfislusnymi
ustanovenimi OZ.

Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkt, a také zaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupen.

VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnénych zdvazki smluvnich stran. Vypovéd
Objednatele je uinna doruenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd dorucena Zhotoviteli, neni
Zhotovitel opravnén zahajovat plnéni dosud nezahdjenych &sti dila, Pokud by Zhotovitel zahajil plnéni kterékoliv
dosud nezahajené &asti dila po doruéeni vypovédi, nevznikd Zhotoviteli pravo na zaplaceni honorafe za tuto ¢ast dila.

DOHODA O UKONCENI SMLOUVY

Dohoda o ukonéeni smlouvy je pisemné vyjadiend viile obou smluvnich stran smlouvu ukonéit. V pisemné dohod¢ o
ukonéeni smlouvy musi byt sjedndany podminky ukonéeni smlouvy, datum, knémuZ bude smlouva ukonena a
vzéjemné vypoiddani (ihrady honorafe za provedené ¢asti dila ke dni ukonéeni smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENI SMLOUVY
11.7.1 V ptipadé ukonceni smlouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi Objednatele jsou smluvni strany
povinny:
a)  Zhotovitel dokonéi rozpracovanou ¢ast dila, pokud Objednatel neuréi jinak.

b) Zhotovitel provede soupis viech jim vykonanych ¢innosti a ukonit na dile, oceni je stejnym
zplisobem, jakym byl sjednan honoraf podle této smlouvy a provede soupis viech dokumenti
ziskanych pfi zafizovani zaleZitosti podle této smlouvy do doby jejiho ukondeni.

¢)  Zhotovitel vyzve Objednatele k protokoldrnimu pfedani a pfevzeti viech plnéni na dile. Objednatel
neni povinen tato plnéni na dile pfevzit, pokud jejich soupis neni ipIny nebo je nespravny.

d) Zhotovitel provede vytiétovani plnéni na dile a vystavi konefnou fakturu.

11.7.2  Na Zholovitelem pfedané plnéni podle €. 2. odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukonceni této smlouvy vztahuji
licenéni ujedndni podle &L 10 této smlouvy, ujedndni o pojidténi podle ¢l. 9 této smlouvy, ujednani o
odpovédnosti a zaruce podle ¢l. 8 této smlouvy, ujednani o smluvnich pokutach a ndhradé Skody podle ¢l 6
této smlouvy.

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Smluvni strany se dohodly, Ze se tato smlouva fidi zakonem & 89/2012 Sb., Obcansky zdkonik (OZ), v platném znéni,
zakonem & 121/2000 Sb., o prdvu autorském, o pravech souvisejicich s pravem obcanskym a o zméné nékterych zakonti
(Autorsky zakon), ve znéni pozd@jsich pfedpisi a souvisejicim pravnimi pfedpisy, zejména ustanovenimi pfedpist
stavebnich, pfedpisti o ochrané piirody a krajiny a pfedpisii souvisejicich, pfedpisti o pamdtkové pédi, oborovych
predpisti technickych, pfedpist autorskopravnich, pfedpisti o vykonu povoldni autorizovanych architektt, inZenyrii a
technikii éinnych ve vystavbé a zakonem ¢&. 134/2016 Sb. o zaddvani vefejnych zakdzek, v platném znéni v¢. provadécich
vyhlasek k tomuto zakonu.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805 OZ.

Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem uzavira pri
svém podnikdni, a na tuto smlouvu tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

Zadné ustanoveni smlouvy nesmi byt vykladano tak, aby omezovalo opravnéni Objednatele uvedena v zadavaci
dokumentaci.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI
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Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou a
smirem, a pokud smiru nebude dosaZeno b&hem 30 dnii, vechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou feSeny vécné a
mistné piisludnym soudem v Ceské republice.

CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

141  Den znamend kalenddini den. Pracovni den znamena den jiny neZ sobota, nedéle nebo svatek, Poditani béhu lhit se fidi
OZ.

14.2. Tato smlouva pfedstavuje iplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, ktera nahrazuje viechna
piipadna piedchézejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo tstni.
143  Nedilnou sousti této smlouvy jsou jeji dale uvedené pfilohy:

Pi{loha &1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA
Piiloha & 2 OSOBA REALIZACNIHO TYMU ZHOTOVITELE, KTERA BYLA HODNOCENA V NABIDCE

14.4 Pi{padna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavee, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanaveni této smlouvy. V piipadg, Ze by jakykeli takovyto &lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z ditvedu rozporu s aplikovatelnymi zéakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany kenzultace a dohodnou se na pravné piijatelném zpiisobu
proveden{ zdmérili obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

145  Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavazna i pro jejich pfipadné pravni ndstupce.

14.6  V ramci této smlouvy nebylo dohodnuto Zadné vedlejsi ujednani.

147  Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakkoliv prava a povinnosti
dovozovana z dosavadni ¢ budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami, ¢i zvyklosti zachovévanych obecné &
v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni pedle této smlouvy, pokud v této smlouvé neni vyslovné sjednano jinak.

146  V piipadé vysi moci je kaZda strana zpro$téna svych zdvazki z této smlouvy a jakékoli nedodrzeni {celkové nebo
astedné) nebo prodleni v plndni jakéhokoli ze zavazkii uloZeného touto smlouvou kterékoli ze smluvnich stran, bude
tolerovano.

V pipads, Ze se néktera strana dostane do prodleni s plnénim svych zavazki danych touto smlouvou vlivem vyssi
moci (okolnosti, které nemohla strana, ktera je v prodleni ovlivnit ani pfedvidat, jako jsou napf. Zivelné pohromy,
obcanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladné pisemné uvédomit druhou smluvni stranu, lhiity
vyplyvajici z této smlouvy budou pak prodlouzeny o dobu odpovidajici dobg, bShem které vyssi moc ovlivnila plnéni
zéavazkil danych touto smlouvou a v takovych piipadech Z4dné ze stran nebude odpovédna za Skody zptisobené strané¢
druhé, P¥ipadné nezbytné tipravy této smlouvy provedou nasledné smluvni strany uzavienim fadného dodatku k této
smlouveé.

147  Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a (¢innosti dnem zvefejnéni smlouvy
v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Zvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

148  Smlouvu Ize doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych, pofadové éislovanych dodatkii, opatfenych éasovym a
mistnim uréenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zdkonem & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdgjsich predpisti. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako soucast
této smlouvy akceptovat a plnit.

149  Tato smlouva v pisemné podobé je vyhotovena ve 4 stejnopise s platnosti originalu, z nichZ dva obdrZi Objednatel a
dva Zhotovitel. Smlouva mitZe byt vyhotovena a podepsana v elektronické podobeé.

1410 Smluvni strany vyslovné prohlauji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢&i za ndpadné nevyhodnych podminek.
Na ditkaz souhlasu p¥ipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

V Olomouci dne .. B&O-Lo]/l

V Brng, dne

za bje{{ina za Zhotovitele ol
prof. RNDpr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. Miroslav Pospisil
fegiéghy \WZKUMU GLOBALNI ZMENY TR Eie] Ipletnbst . 1. O.

atresa; T Spojency 20, Olomouc 772 00
tel.: +420 585 226 427, +420 733 526 116
TG, o0 99 917, DI, CZZ6B49917
Latelier-r@atelier-r.cz, www.ateller-r.cz
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Priloha ¢. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

L.
PRUZKUMY, T]. STANOVEN{ POZADAVKU NA PROVEDENI A VYHODNOCENI PRUZKUMU (PR)
podle ¢l 2. odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této etapy bud' sém, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluZby a vykony:
e zpracuje nasledujici podklady a prizkumy:

1) geodetické zaméfeni (vySkopis, polohopis, katastr nemovitosti)
2) ovéfeni existence podzemnich inzenyrskych siti a jejich tras

3) geologicky prizkum pro statiku zakladani

4) hydrogeologicky priizkum, vsakovani vé. vsakovacich zkousek
5) radonovy priizkum

6) korozni prazkum (bludné proudy)

7) kamerové zkousky napojnych fadii kanalizace

8) rozptylova studie

9} hlukova studie

10) studie oslunéni a zastinéni
11) ELA.
e provede vyhodnoceni provedenych priizkumi
e zpracuje zavéreénou zpravu ¢ vyhodnoceni prizkumi

Ceny jednotlivych podkladil a prizkumi jsou stanoveny takto:

pol. ukon cena v K¢ bez DPH
1 Stanoveni pozadavkil na zpracovani priizkumi nutnych pro 0.00
zpracovani PD ’
2 | Ovéfeni existence podzemnich inZenyrskych siti a jejich tras 10.000,00
3 Geologicky prizkum pro statiku zakladani 30.000,00
4 | Hydrologicky priuzkum, vsakovani, véetné vsakovacich zkousek 15.000,00
5 Radonovy prazkum 10.000,00
6 Korozni prizkum (bludné proudy) 5.000,00
7 Kamerové zkousky napojnych fadt kanalizace 5.000,00
8 | Rozptylové studie 5.000,00
9 Hlukova studie 10.000,00
10 | Studie oslunéni a zastinéni 7.500,00
11 | Vyhodnoceni priizkumt — zavéreéna zprava 32.500,00
celkem cena za etapu PR 130.000,00
Poznamka:

Podklady a priizkumy jsou uvedeny v piedpoklddaném rozsahu. Pokud se v priibéhu realizace pfedmétu plnéni zjisti, Ze
nékteré polozky neni tfeba realizovat, bude se jednat o ménéprace ve smyslu €l. 5 odst. 5.2.2 této smlouvy. Nerealizované
polozky neni Zhotovitel opravnén Objednateli Gi¢tovat.

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna provedenim prizkumii a podkladii a pfedloZenim zdvérené zpravy o
vyhodnoceni prizkumd.

II.
ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO VYDANI ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY (DUR)
podle ¢l. 2. odst. 2.1.3.2 této smlouvy
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Zhotovitel v pritbdhu této faze bud sam, nebo ve spalupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby a vykony:
o vypracuje veskeré naleZitosti dokumentace pro vydéni rozhodnuti o umisténi stavby (DUR), a to v rozsahu
stanoveném:
o  piisluingmi ustanovenimi zdkona & 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebniho zdkona), ve znéni pozdéjsich predpisti,
o vyhlagkou ¢ 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
vyhlagky € 62/2013 Sb. (pfiloha & 1 k vyhlasce ¢. 405/2017 5b.),
o adale pfi respektovani STUDIE.
o abstara doklady a kladn4 vyjadfen{ orgdnii vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob, potfebné
pro vydani piislusného tzemniho rozhodnuti / izemniho souhlasu
e doplni a pfizpiisobi dokumentaci, pfikladanou k Zadosti o tzemni rozhodnuti podle ziskanych dokladii a
vyjadieni.

DUR bude podle piilohy &. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. obsahovat tyto casti:
A Pritvodni zprava

B Souhrmnna technicka zprava

C Situaéni vykresy

D Dokumentace objekti

DUR bude nad rémec piilohy €. 1 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. obsahovat tyto &asti:

E Dokladova &ast (Zhotovitelem obstarané doklady a kladna vyjadfeni orgédnii vefejné spravy a dotenych
pravnickych a fyzickych osob, potebné pro vydani piisluéného rozhodnuti nebo povoleni)

F Propocet nakladii

DUR v ¢éasti F bude obsahovat:
e souhrnny propocet nakladii na celou investi¢ni akci
e ovéfeni a porovndni propo¢tu nakladii podle DUR s propoctem podle STUDIE

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DUR v rozsahu vySe stanoveném Objednateli.

I11.
OBSTARANI ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY (UR)
podle &l. 2. odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v pritbéhu etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluZby a vykony:

e  obstara doklady a kladnd vyjadfeni orgéanti vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob, potiebné
pro vydani pfisluiného rozhodnuti UR

° doplni a piizpiisobi dokumentaci, prikladanou k Zadosti o rozhodnuti o umisténi stavby podle ziskanych
dokladti a vyjadieni

e vypracuje a podd jménem Objednatele Zadost ¢ rozhodnuti o umisténi stavby

e zajisti ziskani pravomoeného UR s vyznadenim nabytim pravni moci

e pieda 1 paré DUR potvrzeného stavebnim dfadem v tizemnim fizeni Objednateli a pravomocné UR. Toto
predavané paré DUR bude sou¢asné ve viech astech oznaceno razitkem a podpisem zpracovatele.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna piedloZenim pravomocného iizemniho rozhodnuti (UR).

V.
ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI (DSP)
podle &l. 2. odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud' sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:
e vypracuje veikeré naleZitosti dokumentace, piikladané k Zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho povoleni
(DSP), a to v rozsahu stanoveném:
o  piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho
zékona), ve znéni pozdgjsich predpisil,
o vyhlagkou & 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb ve znéni
vyhlasky € 62/2013 Sb. a vyhlasky & 169/2016 Sb. (pfiloha €. 12 k vyhldsce ¢. 405/2017 Sb.),
o  adale pii respektovani DUR a UR
e abstara doklady a kladna vyjadieni organii vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob, potfebné
pro vydéni piisluiného rozhodnuti nebo povoleni
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doplni a piizplisobi dokumentaci, pfikladanou k Zadosti o chlaSeni stavby a vydani stavebniho povoleni podle
ziskanych doklad a vyjadieni

DSP bude podle pfilohy & 12 k vyhlagce & 499/2006 Sb. obsahovat tyto asti:

A

B
C
D

Privodni zprava

Souhrnna technické zprdva

Situaéni vykresy

Dokumentace objekti a technologickych zafizeni

DSP bude nad rdmec piilohy ¢ 12 k vyhlasce ¢ 499/2006 Sb. obsahovat tyto Casti:

E

E
G

Dokladova &ast (Zhotovitelem obstarané doklady a kladna vyjadfeni organii vefejné spravy a dotcenych
pravnickych a fyzickych osob, potfebné pro vydani pfisluiného rozhodnuti nebo povoleni)

Zasady organizace vystavby

Rozpocet

DSP v ¢asti E bude obsahovat:

doklady o splnéni poZadavki podle jinych pravnich predpisit vydané pfislusnymi spravnimi organy nebo
piisludnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpist
zdvazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organii

stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury

geodeticky podklad

pritkaz energetické naro¢nosti budovy podle zvlastniho pravniho pfedpisu

DSP v ¢asti F bude obsahovat:

informace o rozsahu staveniité, piijezdy a pfistupy na stavenisté, oploceni stavenisté, deponie a mezideponie
vyznamné sité technické infrastruktury

feSeni zaFizen{ stavenité v¢, vyuZiti novych a stavajicich objekti (pokud je to mozné), popis staveb zatizeni
staveni§té vyZadujicich samostatné povoleni nebo ohlaseni,

napojeni staveni$té na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni stavenisté apod.

podminky pro ochranu Zivotniho prostedi pti vystavbé

tipravy staveni$té z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, vé. nutnych Gprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

uspofaddni a bezpefnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmt

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, zakladni principy
pro vypracovani planu BOZP podle zakona ¢ 309/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpisii a Nafizeni vlady ¢
591/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpish

Zhotovitel je povinen zajistit zpracovéni casti F v Castech, které se vztahuji k bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci, ve
spolupraci s odborné zptisobilou osobou podle § 14 zdkona &. €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpisii (koordindtor
BOZP)

DSP v ¢asti G bude obsahovat:

e souhrnny rozpodet s propo¢tem nakladii na celou investiéni akci

e propodet nakladit po jednotlivych stavebnich a inZzenyrskych objektech a provoznich souborech
e propocet nakladit po jednotlivych dilech stavebnich praci HSV a PSV

e ovéfenia porovnani propoc¢tu nédkladt podle DSP s propoctem podle DUR

Cast G bude zpracovana s ohledem na podrobnosti, které musi obsahovat DSP, tj. nemusi obsahovat podrobné vykazy

vymér, musi viak obsahovat propodet veSkerych naklad investiéni akce.

Dil& etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DSP v rozsahu vySe stanoveném Objednateli.

V.
OBSTARANI STAVEBNIHO POVOLENI (SP)
podle él. 2 odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel v pritbéhu této faze bud sam, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty poskytne tyto sluZby a vykony:

obstara doklady a kladnd vyjadieni organii vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob, potiebné
pro vydani piisluiného rozhodnuti nebo povoleni

doplni a pfizplisobi dokumentaci, pfikladanou k zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho povoleni podle
ziskanych dokladl a vyjadieni

vypracuje a poda jménem Objednatele Zadost o vydani stavebniho povoleni

zajisti pravomocné stavebni povoleni s vyznacenim nabytim pravni moci

preda 1 paré DSP potvrzené stavebnim tfadem ve stavebnim fizeni Objednateli. Toto pfedavané paré DSP bude
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souasné ve viech &astech oznadeno razitkem a podpisem zpracovatele.

Dil&i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna pfedloZenim pravemocného stavebniho povoleni (SP).

VI.
ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)
podle ¢l 2. odst. 2.1.3.6 této smlouvy

Zhotovitel v pritb&hu této fize bud sim, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby a vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veSkeré naleitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to vrozsahu
stanoveném:
o  ptislunymi ustanovenimi zdkona & 183/2006 Sh., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebniho
zdkona), ve znéni pozdéjsich predpisi,
o vyhlaskou & 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
vyhlagky & 62/2013 Sb. (piiloha & 13 k vyhlasce & 405/2017 Sb.),
o  zékonem & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisii a vyhlaskou &
169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti,
o zdkonem & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist v rozsahu piilohy ¢. 6 Nafizeni vlady & 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist (pro zpracovani planu BOZP)

DPS bude podle prilohy €. 13 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. obsahovat tyto Casti:

A

B
&
D

Prirvodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Situacni vykresy

Dokumentace objektit a technickych a technologickych zafizeni (stavebni objekty, inZenyrské objekty, provozni
soubory)

DPS bude nad rdmec piilohy & 13 k vyhlasce ¢ 499/2006 Sb. obsahovat tyto ¢asti:

E

F
G

Dokladovd &ast (Zhotovitelem obstarané doklady a kladnd vyjadfeni organii vefejné spravy a dotcenych
prdvnickych a fyzickych osob, a vydand povoleni UR, SP)

Zasady organizace vystavby

Rozpocet

DPS v ¢asti E bude obsahovat:

doklady o splnéni pozadavkii podle jinych pravnich predpisi vydané piislunymi sprévnimi orgény nebo
pislugnymi osobami a dekumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisii

vydand povoleni (UR, SP), ptipadné dalii povoleni (kéceni zeleng, zabory, dopravni znaceni apod. dle potfeb
stavby)

zévazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organti

stanoviska vlastnikil vefejné dopravni a technické infrastruktury

geodeticky podklad

pritkaz energetické narocnosti budovy podle zvladtniho pravniho pfedpisu

DPS v éasti F bude obsahovat:

informace o rozsahu staveni§té, pfijezdy a p¥istupy na stavenisté, oploceni staveni$té, deponie a mezideponie
vyznamné sité technické infrastruktury

feden{ zaf{zeni staveni§té v&. vyuZiti novych a stavajicich objektii (pokud je to mozné), popis staveb zafizeni
stavenisté vyZadujicich samostatné povoleni nebo ohldSeni,

napojeni staveniité na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenité apod.

podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

tidaje o pfedpokladané Ihiité realizace

(ipravy staveniits z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, vé. nutnych tiprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

uspofadani a bezpetnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych z4jma

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci, vypracovani planu
BOZP podle zakona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdgjSich pfedpisi v rozsahu pfilohy €. 6 Nafizeni vlady & 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist

Zhotovitel je povinen zajistit zpracovani &isti F v &stech, které se vztahuiji ke zpracovani planu BOZP ve spolupréci
s odborné zptisobilou osobou podle § 14 zékena ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti (koordindator BOZP).

DPS v &asti G bude obsahovat:

e souhrnny rozpocet se stanovenim nakladii na celou investiéni akei

«  podrobny soupis praci a dodavek s vykazem vymér, podle vyhlasky ¢ 169/2016 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisii tak, aby DPS mohl slouZit pro vybér zhotovitele stavby

e  soupis praci nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobkii a vyrobeli a musi zahrnovat podrobnou specifikaci
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pozadovanych technickych parametrii a standardiy, které jednoznaéné vymezuji pouzité polozky

Soupis praci musi obsahovat vedlejsi a ostatni naklady, které nejsou zahrnuty v jinych poloZzkdch stavebnich a
inZenyrskych objektli a proveznich souborii, aviak souvisi se zhotovenim stavby a jsou pro jeji realizaci
nezbytné (napf. zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, zpracovani vyrobni dodavatelské
dokumentace, zpracovani geodetického zaméfeni dokonéené stavby, naklady zhotovitele stavby na pojistén,
bankovni zaruky, zafizeni stavenisté, koordina¢ni ¢innost a jiné vedlej$i rozpoctové niklady, apod.)
Zhotovitel rudi za sprdvnost a uplnost vykazu vymér a jeho navaznost na jednotlivé souddsti projektové
dokumentace

ocenény soupis praci a dodavek s vykazem vymér podle aktualniho ceniku RTS a v polozkéch, které nejsou
v ceniku RTS uvedeny podle individualni kalkulace nebo aktudlni nabidky na trhu (rozpotet)

ovéfeni a porovnani rozpoctu nakladi podle DPS s rozpoctem podle DSP

DPS bude slouzit Objednateli k vybéru zhotovitele stavby. Pro vybér zhotovitele stavby Zhotovitel pfipravi:

a)
b)

1x kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé (pdf) na vhodném datovém nosidi.

1x kompletni vykaz vymér se soupisem praci viech &sti DPS v editovatelné podobé (napf. v programu
excel) na vhodném datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych poloZek, souctovych
poloZek, oddilti a objekti s uzamcenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny pocty mémych jednotek, buriky,
které maji byt chranény proti pfepisu budou uzamdeny. Jednotlivé ¢asti (listy) vykazu vymér se soupisem
praci budou vypoétové propojeny s rekapitulaci, Jednotlivé butiky pro zapséni cenovych tdaji budou mit
preddefinovan zépis ¢isel s pfesnosti na 2 desetinna mista.

Ve vykazu vymér se soupisem praci Zhotovitel vyznaéi polozky (zpravidla u dodévek téch vyrobkil a
zafizeni, které maji vliv na kvalitu budovaného dila), u nichZ bude po G¢astnicich zadavaciho Tizeni, ktefi se
budou uchédzet o realizaci stavby pozadovano doplnéni Gdaji o konkrétnim nabizeném a v nabidce
oceriovaném vyrobku ¢i zafizeni.

U vyznaenych polozek podle bodu c) pfida do vykazu vymér 2 odeméené sloupce, do nichZz budou
castnici zadavaciho fizeni zapisovat piesné oznadeni vyrobku nebo zafizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku
nebo zafizeni (1 sloupec) — tidaje, které ucastnici zadavaciho Fizeni zapisi do téchto sloupct budou slouZit
k posouzeni nabidek z hlediska splnéni pfedmétu plnéni (technickych parametrii stanovenych v DPS) a
samotnému Zhotoviteli budou slouZit pro vykon faze HN podle této smlouvy.

Vykaz vymér se soupisem praci nesmi obsahovat zadné cenové tdaje.

Vykaz vymér se soupisem praci ani jiné &isti DPS nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobkii a vyrobcti
platné pro urcité dodavatele.

Vykaz vymér se soupisem praci nesmi obsahovat mérnou jednotku ,soubor”.

Soucasti DPS bude plan BOZP ve fazi piipravy stavby, zpracovany odborné zpisobilou osobou
(koordinatorem BOZP) s uvedenim navrzenych opatfeni prevence rizik pfi realizaci stavby.

Formalni pozadavky:

DSP pro vybér zhotovitele stavby bude pfedan Objednateli v podobé vhodné pro zvefejnéni v elektronickém
nastroji Objednatele. K tomu ticelu je nutné dodrZet tyto zasady:

e Nazvy jednotlivych datovych souborii nesmi byt pfili§ dlouhé (max. 10 znak(i) a mus{ byt zapsany
bez diakritiky. (Objednatel doporuéuje, aby Zhotovitel vypracoval seznam jednotlivych datovych
souborll s plnymi nazvy souborli a se zkracenymi nazvy soubord, které pak budou pouZity
k oznaceni ndzvi datovych soubori vhodnych pro uvetejnéni v elektronickém nastroji).

° Datové soubory musi byt uloZzeny tak, aby nezahmovaly ,,ZIP* v ,ZIPu”.

Zhotovitel ru& Objednateli za to, Ze DPS bude zpracovina v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakézek, ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhldskou &. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjéich piedpist a nese odpovédnost za
piipadnou $kodu, ktera vznikne Objednateli s porusenim uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Diléi etapa plnénti je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DPS v rozsahu vy3e stanoveném Objednateli.

VIL

ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE INTERIEROVEHO VYBAVENI STAVBY (DPSINT)

podle ¢l. 2. odst. 2.1.3.7 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této etapy bud’ sam, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluZby a vykony:

Dokumentace interiérového vybaveni zahrnuje volny a vestavény nabytek, pfedméty drobného vybaveni
(zrcadla, odpadkové kose apod.), orienta¢ni informaéni systém, barevné feseni.

Pokud ma byt soudasti stavby piistrojové vybaveni, bude zakresleno v piidorysech tak, aby bylo ziejmé jeho
umisténi,

Zhotovitel zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem poZadovanych standardi, které
jednoznacné vymezuji pouZité polozky.

strana 20



. CzechGlobe — pavilon D — projektovd dokumentace”

Zhotovitel vypracuje dokumentaci DPSINT tak, aby mohla byt pouZita pro vybér zhotovitele interiérového vybaveni

stavby a ndsledné mohla slouZit pro provedeni interiérového vybaveni stavby dodavatelem interiérového vybaveni.
DPSINT musi byt zpracovana v souladu se

o zakonem ¢& 134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii a vyhlaskou &
169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisi,

o detailni dokumentace jednotlivych prvki interiérového vybaveni musi byt zpracovéna tak, aby z ni
bylo zfejmé materialové a barevné feSeni, tvar a rozméry, popisy (napf. kovani, vlastnosti materiald,
funkcénost)

DPSINT bude obsahovat tyto ¢dsti:
Priivodni zprava

A
B
C
D

E

Souhrnna technicka zprava

Piidorysy se zakreslenim prvkii interiérového vybaveni a piistrojového vybaveni

Detailni dokumentace jednotlivych prvkii interiérového vybaveni suvedenim rozmérii, detailii provedeni,
pouzitych materialii v& technickych parametrii, barevné feSeni
Rozpocet

DPSINT v ¢éasti E bude obsahovat:

podrobny soupis praci a dodavek s vykazem vymér, podle vyhlasky & 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistt tak, aby DPSINT mohl slouzit pro vybér zhotovitele interiérového vybaveni

soupis praci a doddvek nesmi obsahovat obchodni ndzvy vyrobkii a vyrobelt a musi zahrnovat podrobnou
specifikaci pozadovanych technickych parametrii a standardd, které jednoznaéné vymezuji pouZité polozky
Soupis praci a dodavek musi obsahovat vedlejsi a ostatn{ ndklady, které nejsou zahrnuty v jinych polozkach
soupisu praci a dodavek, avéak souvisi se zhotovenim interiérového vybaveni stavby a jsou pro jeho realizaci
nezbytné (napt. zpracovani dokumentace skuteného provedeni, zpracovani vyrobni dodavatelské
dokumentace, naklady na pojisténi, bankovni zaruky, zafizeni pracovi$té, koordina¢ni ¢innost a jiné vedlejsi
rozpoétové naklady zhotovitele interiérového vybaveni apod.)

Zhotovitel ru&f za spravnost a Gplnost soupisu praci a dodavek a jeho navaznost na jednotlivé soucasti
projektové dokumentace

acenény soupis praci a dodavek s vykazem vymér podle individudlni kalkulace nebo aktudlni nabidky na
trhu (rozpocet)

DPSINT bude slouzit Objednateli k vybéru zhotovitele interiérového vybaveni. Pro vybér zhotovitele interiérového
vybaveni Zhotovitel pfipravi:

)

b)

<)
d)

1 x kompletni paré DPSINT v datové needitovatelné podobé (pdf) na vhodném datovém nosici.
1x kompletni soupis praci a doddvek véech ¢asti DPSINT v editovatelné podobé (napf. v programu excel) na
vhodném datovém nosiéi se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych poloZek, souctovych poloZek,
oddilit a objekti s uzaméenymi sloupci, v nich? jsou uvedeny potty mérnych jednotek, buriky, které maji byt
chranény proti pfepisu budou uzamdeny.
Soupis praci a dodévek nesmi obsahovat Zddné cenové udaje.
Soupis praci ani jiné &sti DPSINT nesmi obsahovat obchodni ndzvy vyrobkil a vyrobeil platné pro urdité
dodavatele.
Formalni pozadavky:
DPSINT pro vybér zhotovitele interiérovéha vybaveni bude pfedan Objednateli v podob@ vhodné pro
zvefejnéni v elektronickém néstroji Objednatele. K tomu Géelu je nutné dodrZet tyto zasady:

e Nézvy jednotlivich datovych souborti nesmi byt pfili§ dlouhé (max. 10 znaki) a musi byt zapsdny
bez diakritiky. (Objednatel doporucuje, aby Zhotovitel vypracoval seznam jednotlivych datovych
souborli s plnymi nazvy souborll a se zkrdcenymi nazvy souborl, které pak budou pouZity
k oznadeni nazvl datovych soubortl vhodnych pro uvefejnéni v elektronickém nastroji).

e Datové soubory musi byt uloZeny tak, aby nezahrnovaly , ZIP* v, ZIPu”.

Zhotovitel ru¢i Objednateli za to, Ze DPSINT bude zpracovan v souladu se zakonem & 134/2016 Sh., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisii a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisti a nese

odpovédnost za piipadnou Skodu, ktera vznikne Objednateli s poruSenim uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna pfedanim dokumentace DPSINT v rozsahu vyse stanoveném Objednateli.

VIII.
TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RiZENT NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN)
podle &l 2. odst. 2.1.3.8 této smlouvy
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a) Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradei a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy Gcastniki

zadavaciho Fizeni v rdmci poZadavkil na vysvétleni zadavaci dokumentace v pribéhu realizace zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele stavby podle zakona & 134/2016 Sb., o zaddvdni vefejnych zakazek za nasledujicich podminek:

dotazy dodavateli a Gcastnikii zaddvaciho Fizeni, tj. Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace, vztahujici se
k projektové dokumentaci, pfeda Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé

Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavateli a ucastnikii zadavaciho fizeni nejpozdéji do 3
pracovnich dnli bez ohledu na rozsah a slozitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé zadavateli;
nedodrienim této lhiity se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom toho, Ze v piipadé
pochybeni Objednatele v zaddvacim fizeni, které bude zptlisobeno prodlenim Zhotovitele, uhradi Objednateli
veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo ndklady zmafeného zadavaciho Fizeni, pokud by neinnosti
Zhotovitele doslo ke zmafeni zadavaciho Fizeni

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahajeni zadavaciho fizeni do skonceni lhitty pro podani nabidek své
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhiité na dotazy dodavatelt a Gcastnikii zadavaciho fizeni
odpovédét; Objednatel sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné nejpozdéi 2
kalendéFni dny pred zahdjenim zadavaciho fizeni

b) Zhotovitel bud' sdm, neba ve spoluprici s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzeni nabidek Gcastniki
zadavaciho fizeni, pfedloZenych v zaddvacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby podle zakona & 134/2016 Sb.,
v podrobnostech soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb a vykazu vymér. Posouzeni pfedloZenych nabidek bude

zaméreno na:

kontrolu tiplnosti ocenénych polozek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymér z DPS, ktery byl soucasti
zadavaci dokumentace

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem knavrZenym prvkim v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré poloZzky nevykazuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny ve smyslu ust. §
113 zakona ¢. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou viechny poloZky ocenény, pfipadné zda nékteré z poloZek nejsou
ocenény nulovymi cenami

Objednatel stanovi tiéastnikiim zaddvaciho Fizeni v zadavacim fizeni povinnost uvést u jednotlivych polozek
vykazu vymér, jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a ocefuji ve své nabidce, na zakladé toho provede
Objednatel posouzeni splnéni technickych parametrii jednotlivych prvki ocenénych acastniky zadavaciho fizeni
v nabidkéch vzhledem k poZzadavkiim na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci

vypracovani pisemného piehledu zévad zjisténych v nabidkach, s uvedenim névrhii na pisemné vysvétleni nabidek
v pfipadé nejasnosti, doloZeni technickych listt & jinych dokladii k prokdzani splnéni technickych parametri
stanovenych v DPS

posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek (¢astnikil zadavaciho Fizeni

zpracovani kone¢ného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkam s konkretizaci téch prvkd a poloZek, které
nevyhovuji pozadavkiim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny, nebo které nejsou
v nabidce ocenény

sva stanoviska k jednotlivym nabidkdm je Zhotovitel povinen obhdjit ve spravnich F{zenich a pfi kontrolach, stejné
jako pfi realizaci stavby vybranym dodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonceni lhiity pro podani nabidek do vybéru nejvhodnégjsi nabidky své
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli ¢innosti vySe sjednané

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna ukongenim procesu posuzovani nabidek v zadévacim Fizeni na vybér

zhotovitele stavby.

IX.

TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RiZENI NA VYBER ZHOTOVITELE INTERIEROVEHO VYBAVENI STAVBY

(HNINT) podle &l. 2 odst. 2.1.3.9 této smlouvy

Rozsah etapy HNINT odpovida rozsahu etapy HN obdobné.

X.
VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD)
podle ¢l. 2. odst. 2.1.3.10 této smlouvy

Zhotovitel bud' sam, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty bude b&hem provadéni stavby reprezentovat Objednatele, bude
s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
bude mit kdykoliv pFistup na misto provadéni stavby a k dodévkam s ni souvisejicich, af jsou ve stadiu piipravy & vyroby a

bude na misto stavby pravidelné dochazet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (HIP) pfipadné zastupce HIP), architekta a za
soucinnosti specialist(i jednotlivych profesi
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provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obeené shodé s DPS

pravidelnd informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit Objednateli jakékoli chyby i
nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provadi AD na stavbé proto, aby provéfoval prace na stavbeé a
stavbu samou a poskytoval Objednateli tidaje na zakladé reprezentativnich vzorki, Ze jakdkoliv zjisténi béhem
AD jsou v souladu s vychozimi piedpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provédéna ve shodé s DPS. Zhotovitel
nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jedndni, chyby nebo opomenuti zhotovitele stavby,
poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkeliv jinych osob, které provadgji vykony v souvislosti se stavbou,
ani za to, kdy? tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s DPS, a dale za kontrolu a dozor
provédény technickym dozorem investora (TDI), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele stavby a
jakymkoli jinym osobdam, ani za stavebni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie neba vykony téchto
subjektil, ani za bezpe¢nostni opatieni ve vztahu ke stavbé

Zhotovitel bude ve spolupraci s TDI vysvétlovat pozadavky a podminky zakizky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbyteéného prodleni stanoviska, budou-
li pisemné pozadovana Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydéd vnejkratsi mozné dobé pisemné
osvéddeni tykajici se viech pozadavkii, pohledévek, neshod a jinych rozporl mezi Objednatelem a zhotovitelem
stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni DPS; Zhotovitelova vysvétleni a zjisténi budou
ve shod# se zamérem a adelem DPS a budou mit psanou nebo grafickou formu; Zhotovitel nebude takovéto
zjisténi poskytovat jen jedné strand a nebude nést odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé z takovych
vysvétleni a zjigténi, budou-li potizeny v dobré vite a odborné spravné

ve spolupréci s TDI bude mit Zhotovitel pravo odmitnout praci & dodavku, kterd nebude odpovidat DPS; pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvldtni kontrolu nebo zkousku stavby tieti
stranou, aby se zjistilo dodrZzovani DPS, at byla zkouSena stavba celd i jeji ¢ast vyrobend, instalovana nebo
dokongend, & nikoliv; Zhotovitel bez zbyteéného prodleni zkontroluje nebo jinym patfiénym zpiisobem ovéii
dodavatelskou dokumentaci, naptiklad dilenské vykresy, technickd data vyrobkii, vzorky, odpovidaji-li stavbg,
jak je predepsano v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat pfijeti souboru, jehoZ je
prvek soudasti

piipravovat pro Objednatele ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny ke zméndm a doplitkiim oproti DPS a ve
spolupraci s TDI bude mit prdvo nafidit malé ipravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a budou
pritom ve shodé s celkovym zamérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav Zhotovitele jako
reprezentanta Objednatelovych zdjmi b&hem doby provadéni stavby nebude upraven nebo roziifen bez
spolegného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu

Objednatel potvrzuje, #e tato ustanoven{ o vykonu AD a TDI utin{ souddsti smlouvy o dilo mezi Objednatelem a
zhotovitelem stavby.

Dil& etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni pfeddni a pfevzeti

dokoncené stavby.
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Ptiloha &. 2
OSOBA REALIZACNIHO TYMU ZHOTOVITELE, KTERA BYLA
HODNOCENA V NABIDCE

I.

Objednatel podle podminek stanovenych v ZADAVACI DOKUMENTACTI hodnotil v NABIDCE kvalifikaci osoby realizaéniho
tymu Zhotovitele na pozici HIP podle &l. 7. odst. 7.11 této smlouvy:

Miroslava Pospisila ve funkei hlavni inZenyr projektu

V ramci hodnoceni NABIDKY podle ekonomické vyhodnosti byl u této osoby hodnocen pocet referenénich zakédzek
realizovanych touto osobou (rozsah referenénich zakazek byl vymezen v ZADAVACI DOKUMENTACI) takto:

o pocet hodnocenych referenénich zakazek osoby ve funkci hlavni inZenyr projektu: 5 (hodnota RZ)

pficemz toto hodnoceni mélo vliv na vybér Zhotovitele k realizaci dila podle této smlouvy.

II.

V ptipadé, e Zhotovitel zméni v pritbéhu realizace dila osobu svého realizaéniho tymu na pozici HIP, jejiz kvalifikace byla
pfedmétem hodnoceni NABIDKY, musi nové navriend osoba prokdzat stejnou zkuSenost, jako osoba, kterd byla hodnocena
v NABIDCE.

II1.

V piipadé, Ze Zhotovitelem nové navrzend osoba na pozici realizaéniho tymu, ktera byla hodnocena v NABIDCE nedisponuje
kvalifikaci vyjadfenou shodnym nebo vy3§im poétem referenénich zakéazek (RZ) podle ¢l. L. prilohy €. 2. této smlouvy:

1)  bud nemize byt Zhotovitelem na danou funkci v realizaénim tymu navrzena a Objednatelem akceptovana,

2) nebo mize Objednatel nové navrienou osobu Zhotovitelem akceptovat, ale Zhotovitel musi Objednateli uhradit
smluvni pokutu podle &. 6. odst. 6.9 této smlouvy, za souéasného splnéni podminky, Ze nové navrZzena osoba musi
byt zaméstnancem Zhotovitele, nebot ginnosti zajiStované touto osobou nesmi byt vykondvany prostfednictvim
poddodavatele Zhotovitele podle ustanoveni ¢l. 1. odst. 1.3.2 této smlouvy.

IV.

Vyse smluvni pokuty podle ¢l. 6. odst. 6.9. této smlouvy se stanovi takto:

»  Smluvni pokuta (SP) se stanovi ve vysi 1,0 % z ceny dila podle ¢l 5. odst. 53.11 této smlouvy v piipadé, Ze nové
navrzena osoba na pozici &lena realizaéniho tymu nemiiZe prokazat Zadnou referenéni zakdzku, jejiz rozsah byl
vymezen v ZADAVACI DOKUMENTACL

»  V pfipadé, Ze nové navrZend osoba na pozici HIP miiZe prokazat mensi pocet referenénich zakdzek, nez je hodnota
RZ uvedena v ¢l. L. této piilohy & 2. této smlouvy, stanovi se snizend smluvni pokuta (SPS) vypoltem podle vzorce:

sp
] R —— x (RZ - RZN)
RZ

kde:

SPS je sniZzena smluvni pokuta

SP je hodnota smluvni pokuty stanovend procentnim podilem z ceny dila

RZ je potet referenénich zakazek plivodni oseby podle €l. I pilohy & 2 této smlouvy
RZN je pocet referencnich zakazek Zhotovitelem nové navrhované osoby

Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit pfi kazdé i opakované zméné osoby realizaéniho tymu.
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