

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby : Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. : dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části : ing. Rysová-projekce elektro, Klíny 25, 615 00 Brno
datum : prosinec 2013
část : **SO 01 rozšíření administrativních prostor**
obsah : **d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení**

SO 01
d.1.4.5



architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

seznam příloh :

d.1.4.5.1 technická zpráva

d.1.4.5.3	půdorys 0.podlaží (část) - světelné, zásuvkové a ostatní rozvody	1:50
d.1.4.5.4	půdorys 1.podlaží (část) - světelné rozvody	1:50
d.1.4.5.5	půdorys 2.podlaží (část) - světelné rozvody	1:50
d.1.4.5.6	půdorys 1.podlaží (část) - zásuvkové a ostatní rozvody	1:50
d.1.4.5.7	půdorys 2.podlaží (část) - zásuvkové a ostatní rozvody	1:50
d.1.4.5.8	schema regulace, ovládání a signalizace VZT zařízení výměník - m.č.O.02, spisovna - m.č.O.03	
d.1.4.5.9	rozvaděč RB 01	
d.1.4.5.10	rozvaděč RB 1 - úprava	
d.1.4.5.11	rozvaděč RB 2 - úprava	
d.1.4.5.12	půdorys střechy (část) - bleskosvod	1:100
d.1.4.5.15	specifikace zařízení, listy svítidel	
d.1.4.5.16	výkaz výměr	

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části :	ing. Rysová-projekce elektro, Klíny 25, 615 00 Brno
datum :	prosinec 2013
část :	SO 01 - rozšíření administrativních prostor d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení
obsah :	technická zpráva

SO 01
d.1.4.5.1



architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části :	ing. Rysová-projekce elektro, Klíny 25, 615 00 Brno
datum :	prosinec 2013
část :	SO 01 - rozšíření administrativních prostor d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení
obsah :	rozvaděč RB 01

SO 01
d.1.4.5.9



architektonické řešení : miroslav pospíšil, atelier-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby : Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. : dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí : ing. Rysová-projekce elektro, Klíny 25, 615 00 Brno
datum : prosinec 2013
část : SO 01 - rozšíření administrativních prostor
d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení
obsah : rozvaděč RB 1 - úprava

SO 01
d.1.4.5.10



architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	ateliér-r, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí :	ing. Rysová-projekce elektro, Klíny 25, 615 00 Brno
datum :	prosinec 2013
část :	SO 01 - rozšíření administrativních prostor d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení
obsah :	rozvaděč RB 2 - úprava

SO 01
d.1.4.5.11



architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r, s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí :	ing. Rysová-projekce elektro, Klíny 25, 615 00 Brno
datum :	prosinec 2013
část :	SO 01 - rozšíření administrativních prostor d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení
obsah :	specifikace zařízení, listy svítidel

SO 01
d.1.4.5.15



architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí :	ing. Rysová-projekce elektro, Klíny 25, 615 00 Brno
datum :	prosinec 2013
část :	SO 01 - rozšíření administrativních prostor d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení
obsah :	výkaz výměr

SO 01
d.1.4.5.16



architektonické řešení : miroslav pospíšil, atelier-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz