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Audit projektů OP VK 2015 a projektu MV
__________________________________________________________________________


SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI
AUDIT PROJEKTŮ OP VK 2015 A PROJEKTU MV
__________________________________________________________________________

KONTROLOR
	Jméno
	…

	Sídlem
	…

	IČO
	…
	DIČ
	…

	zapsaná u
	…
	soudu v 
	…
	oddíl
	…
	vložka
	12345

	zastoupen 
	…



A

OBJEDNATEL
	Jméno
	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

	Sídlem
	Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00

	IČO
	67179843
	DIČ
	CZ67179843

	zapsaná do 
	Rejstříku veřejných výzkumných institucí

	zastoupen 
	prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem DrSc., dr. h. c., ředitelem


uzavírají podle § 2652 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
1. Účelem smlouvy je: 
a) Ověření správnosti postupů objednatele při nakládání s prostředky spolufinancovanými
A.  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
B. Ministerstvem vnitra z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020.
b) Naplnění povinnosti objednatele „zadat auditorovi zpracování závěrečného auditu ověření projektového účetnictví“.
2. Kontrolor se zavazuje provést kontrolu (to jest zjistit nestranně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti) a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu.
3. Financování této smlouvy se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: 
a) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK). Prioritní osa 2.4. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese http://www.op-vk.cz/, zejména příručkami pro příjemce finanční podpory z OPVK pro jednotlivé projekty ve verzích uvedených dále. 
b) Ministerstvem vnitra z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 (dále jen MV). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx. 
Kontrolor prohlašuje, že se s pravidly danými zdroji financování v potřebném rozsahu seznámil.

II. KONTROLA
1. Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době jejího provádění. Zjištěný stav popíše v kontrolním osvědčení.
2. Kontrolor provede kontrolu v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných kontrolách. 
3. Kontrolovány budou následující projekty:
3.1. Projekt OP VK: Vytvoření výzkumného týmu a mezinárodního konsorcia pro počítačový model buňky sinice, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0256 (dále jen CyanoTeam). Projekt se řídí Příručkou pro příjemce verze 5.
3.2. Projekt OP VK: Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0248 (dále jen InterSucho). Projekt se řídí Příručkou pro příjemce verze 6.
3.3. Projekt OP VK: Vybudování vědeckého týmu environmentální metabolomiky a ekofyziologie a jeho zapojení do mezinárodních sítí, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0246 (dále jen ENVIMET). Projekt se řídí Příručkou pro příjemce verze 7.
3.4. Projekt MV: Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost v ČR, č. smlouvy VG20122015091 (dále jen Envisec). Projekt se řídí pravidly programu.
4. Podrobnější informace o rozsahu kontrolovaných projektů jsou přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Kontrolován bude stav projektu v auditovaném období, tj. od začátku projektu do zaúčtování a uhrazení všech výdajů příjemce a partnerů, které souvisejí s projektem.
6. Kontrolována bude zejména: 
a) Správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období, vzorek pro ověřování bude vybrán auditorem v souladu s relevantními standardy. (Správností zaúčtování se rozumí zaúčtování výdajů v souladu s právními normami ČR; úplností zaúčtování se rozumí oddělené zaúčtování všech způsobilých výdajů a zároveň pouze výdajů souvisejících s projektem.)
b) Zda vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými danými zdroji financování, vzorek pro ověřování je vybrán auditorem v souladu s relevantními standardy.
c) Zda vybraný vzorek veřejných zakázek byl zadán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, tak i v souladu se závaznými postupy stanovenými v dokumentech daných zdrojem financování daného projektu.
7. Kontrolor při provádění kontroly postupuje podle mezinárodních auditorských standardů (zejména ISAE 3000), auditorských standardů vydávaných Komorou auditorů České republiky a Etického kodexu vydaného Komorou auditorů České republiky.
8. Kontrola bude provedena na pracoviště kupujícího, na adresu Bělidla 986/4a, 603  00 Brno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolor je oprávněn provádět kontrolu i na svých pracovištích, v takovém případě kontrolor hradí veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti převozem a skladováním dokladů a jiných věcí.
9. Objednatel poskytne kontrolorovi součinnost nutnou k provedení kontroly.
10. O kontrole bude vydáno kontrolní osvědčení. 
11. Pro kontrolní osvědčení se přiměřeně použije právní úprava Zprávy auditora o povinném auditu. Z osvědčení musí být zejména zřejmé, 
a) Co kontrolor ověřoval, 
b) na jakých datech, 
c) za jaké období, 
d) podle jakých kritérií operace hodnotil a 
e) výsledek hodnocení
12. Kontrolní osvědčení bude vyhotoveno v českém jazyce.

III. ODEVZDÁNÍ KONTROLNÍHO OSVĚDČENÍ
1. Lhůty pro odevzdání kontrolních osvědčení:
	Kontrolní osvědčení projektu CyanoTeam
	15. 5. 2015

	Kontrolní osvědčení projektu InterSucho
	15. 8. 2015

	Kontrolní osvědčení projektu ENVIMET
	15. 8. 2015

	Kontrolní osvědčení projektu Envisec
	30. 9. 2015


2. Dřívější plnění je možné
3. Kontrolní osvědčení bude odevzdáno na pracoviště kupujícího, na adresu Bělidla 986/4a, 603  00 Brno. 
4. Objednatel vydá kontrolorovi potvrzení o odevzdání kontrolního osvědčení.
5. Účinky odevzdání osvědčení nenastanou před okamžikem, ve kterém bude objednateli umožněno nakládat s věcí v místě odevzdání.
6. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

IV. ODMĚNA 
1. Byla ujednána odměna za plnění této smlouvy: 
	Projekt
	Odměna bez DPH

	Kontrola projektu CyanoTeam
	… Kč

	Kontrola projektu InterSucho
	… Kč

	Kontrola projektu ENVIMET
	… Kč

	Kontrola projektu Envisec
	… Kč

	Odměna celkem bez DPH
	… Kč


2. Odměna je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady kontrolora na plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. K odměně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Odměna bude hrazena ke každému projektu zvlášť. 
2. Odměna bude hrazena na základě faktur. Přílohou faktury bude kopie potvrzení o odevzdání kontrolního osvědčení. 
3. Veškeré faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a budou obsahovat název a registrační číslo projektu. 
4. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury. 
5. Objednatel je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Kontrolor je povinen předložit v takovém případě fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti. 
6. Kontrolor je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od odevzdání kontrolního osvědčení. 
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Záloha se neposkytne. Závdavek se neposkytuje.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Objednatel může vytknout vadu plnění do deseti let od odevzdání kontrolního osvědčení k příslušnému projektu.
2. Kupující není v prodlení s vytknutím vady, pokud právo z vady, kterou má předmět plnění v době odevzdání, a ze záruční vady vytkne písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě kupující doví. 
3. Prodávající není v prodlení s odstraněním vady, pokud bez zbytečného odkladu od vytknutí vady začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; řádně v takové činnosti pokračuje a nejpozději do 10 pracovních dnů od vytknutí vady vadu odstraní či předmět koupě vymění za bezvadný.

VII. ÚROKY Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY
1. Smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.
2. Objednatel uplatní smluvní pokutu ve výši 400 Kč denně v případě prodlení kontrolora s odevzdáním kontrolního osvědčení.
3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 
4. Závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení kontrolorem. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:
a) Prodlení kontrolora s odevzdáním kontrolního osvědčení o více než 10 dnů.
b) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kontrolor v postavení dlužníka.
c) Je-li zjištěno, že v nabídce kontrolora k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Kontrolor může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:
a) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
b) Prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

IX. ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Zástupcem objednatele je Ing. Jarmila Grégrová, gregrova.j@czechglobe.cz, +420 511 192 239. Tento zástupce objednatele může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat, nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.
2. Za provedení kontroly odpovídá auditor ve smyslu ustanovení zákona o auditorech, kterým je … a jehož doklad o auditorském oprávnění je přílohou č. 2 této smlouvy.

X. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
1. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě. 
2. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. 
3. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
4. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).
5. Kontrolor bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Kontrolor je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.
6. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi stranami podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud objednatele.
7. Kontrolor se zavazuje archivovat veškeré dokumenty a doklady související s plněním veřejné zakázky Audit projektů OP VK 2015 a projektu MV až do roku 2026. Tato povinnost je rozšířením povinnosti archivace dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.



XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá s ní související jednání probíhají v jazyce českém. 
2. Tato smlouva není závislá na jiné smlouvě. Na této smlouvě není závislá jiná smlouva. 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany namítnout namítnout z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží po jednom.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
a) Příloha č. 1: Informace a rozpočty k projektům
b) Příloha č. 2: Doklad o auditorském oprávnění
7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.

	V … dne …
	V Brně dne

	
	

	…
	prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

	…
	Ředitel

	…
	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.






PŘÍLOHA Č. 1: INFORMACE A ROZPOČTY K PROJEKTŮM
__________________________________________________________________________

INFORMACE O PROJEKTECH ZADAVATELE JSOU DOSTUPNÉ ZDE:
http://www.czechglobe.cz/cs/resene-projekty/
Prezentace projektu CyanoTeam – http://www.cyanoteam.org/ 
Prezentace projektu InterSucho – http://www.intersucho.cz/ 
Prezentace projektu ENVIMET – http://envimet.czechglobe.cz/ 
Prezentace projektu Envisec – zatím není

ROZPOČTY PROJEKTŮ
V TIS. KČ
	kapitola rozpočtu
	nákladové položky
	projekt CyanoTeam
	projekt InterSucho
	projekt ENVIMET
	projekt Envisec

	1
	Osobní náklady
	16 786
	17 123
	18 563
	16 500

	2
	Cestovní náhrady
	5 227
	7 136
	4 924
	517

	3
	Zařízení
	2 984
	420
	525
	956

	4
	Místní kancelář
	0
	0
	0
	0

	5
	Nákup služeb
	1 136
	4 018
	916
	680

	6
	Stavební úpravy
	0
	0
	0
	0

	7
	Přímá podpora
	352
	634
	0
	 18 593

	8
	Náklady vyplývající přímo ze smlouvy
	60
	60
	80
	60

	9
	Přímé způsobilé výdaje celkem
	32 436
	29 391
	25 009
	18 653

	10
	Celkové nepřímé náklady
	3 061
	2 939
	2 500
	13 287

	11
	CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE
	35 497
	32 330
	27 509
	21 940

	12
	Celkové nezpůsobilé výdaje
	0
	0
	0
	0

	13
	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU
	35 497
	32 330
	27 509
	21 940




PLÁNOVANÁ DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTŮ
	Plánovaná délka trvání projektu
	Začátek projektu 
	Plánovaný konec projektu

	Projekt CyanoTeam
	1. 4. 2012
	31. 3. 2015

	Projekt InterSucho
	7. 8. 2012
	30. 6. 2015

	Projekt ENVIMET
	15. 4. 2013
	30. 6. 2015

	Projekt Envisec
	1. 1. 2012
	31. 12. 2015





PŘÍLOHA Č. 2: DOKLAD O AUDITORSKÉM OPRÁVNĚNÍ
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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