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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
0 Identifika ční údaje 
 
0.1   Zpracovatel architektonicko – stavebního řešení 
 Projektant  : Ing. Jiří Šlanhof 

číslo autorizace : 1004152 
obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 
adresa   : Olomučany 188, 679 03 Olomučany 

 
0.2 Identifikační údaje stavby a stavebníka  

název stavby  : Klimatizace v prostorách Ústavu výzkumu globální změny  
     AV ČR, v.v.i, Bělidla 986/4a, Brno 

místo stavby  : Brno 
 katastrální území : Staré Brno 
 parcelní čísla  : 905/2 

vlastník parcel : Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,  
   Bělidla 986/4a, Staré Brno, 60300 Brno,  

 předmět PD  : udržovací vnitřní práce 
účel stavby : instalace klimatizace vč. souvisejících stavebních úprav, ZTI,  
   a elektro  

 
1 Hodnocení polohy a stavu staveniště 

Staveništěm jsou dotčené vnitřní prostory 1.NP, 2.NP a střechy pavilonu B v areálu AV 
ČR, v.v.i, Bělidla  986/4a v Brně. 

Dotčený objekt je dobře přístupný po stávajících komunikacích z ulice Bělidla nebo 
Rybářská. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost dobrá. Staveništní 
doprava bude vedena po ulicích Poříčí – Rybářská, popř. alternativně Křížová - Bělidla.  

 
2 Prováděné průzkumy a mapové podklady 

Při zpracování projektové dokumentace byl prováděn jednoduchý stavebně technický 
průzkum vizuálně. K dispozici byla také se projektová dokumentace původního objektu i 
dodatečné přístavby, které poskytly cenné informace o konstrukčním řešení potřebné pro 
zpracování PD. Z mapových podkladů byla použita katastrální mapa.  

 
3 Specifika provádění stavby 

Jedná se o doplnění klimatizace do mnoha místností, přičemž práce budou 
pravděpodobně realizovány za provozu. Zhotovitel musí počítat s obtížemi z toho plynoucími, 
včetně zajišťování ochrany stávajících konstrukcí proti poškození provozem stavby. Jedná se 
zejména o riziko poškození podlah, rohů, výplní otvorů, střešní krytiny apod. Případné 
náklady z toho plynoucí musí mít uchazeč zahrnuty ve své cenové nabídce, po uzavření 
smlouvy o dílo nemá nárok na uplatňování víceprací plynoucích z uvedených specifik stavby. 

  
4 Účel objektu 

Jedná se o opravu a údržbu vnitřních prostor administrativního objektu. 
 

5 Architektonické a výtvarné řešení 
Vnější vzhled dotčených objektů se nemění, veškeré stavební práce jsou omezeny 

na vnitřní úpravy, pouze umístění klima jednotky na střeše je zásahem do vnějšího vzhledu. 
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6 Funkční a dispoziční řešení 
Funkční i dispoziční řešení se nemění. 
 

7 Venkovní úpravy okolí objektu 
Venkovní úpravy nejsou navrhovány. Pokud dojde provozem stavby k poškození 

venkovních ploch a konstrukcí, bude je muset zhotovitel opravit do původního stavu ve vlastní 
režii. 

 
8. Technické a konstrukční řešení 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Přitom je třeba dbát i na správnou technologii provádění. 
 
8.1 Konstrukční řešení HSV 
 
8.1.0 Bourací práce 

V rámci stavebních úprav jsou navrženy bourací a demontážní práce: 
• vybourání a likvidace stávajících sádrokartonových podhledů v dotčených místnostech 

označených na půdorysech. Předpokládá se odstranění podhledu včetně dvojitého 
zavěšeného roštu na systémových táhlech. 

• demontáž kazet v podhledech na chodbách, kazety budou demontovány opatrně s ohledem 
na jejich zpětnou montáž po provedení instalací. V mezičase budou uskladněny na vhodném 
místě v budově dle dohody s provozovatelem objektu. 

• pro rozvody VZT a ZTI bude nutné vybourat množství prostupů ve svislých konstrukcích. 
Pozice prostupů jsou zaznačeny na výkresech ASŘ. Jedná se o plánované trasy dle výkresů 
VZT a ZTI, přičemž výškové umístění musí vycházet z podélných profilů instalací. Vždy 
se však jedná o umístění nad podhledem. V rámci praktického řešení na stavbě lze pozice 
prostupů do jisté míry měnit v návaznosti na případné obtíže či překážky zjištěné při 
realizaci a plnoplošného odkrytí podhledů. Prostupy budou prováděny převážně ve zděných 
stěnách a příčkách, v menší míře v sádrokartonových příčkách nebo v požárních ucpávkách 
z tuhé minerální vlny a protipožárního tmelu nad požárními dveřmi. Prostupy v SDK nebo 
požární ucpávce budou prováděny opatrně se zřetelem na co nejmenší poškození ostatních 
ploch, aby zapravení bylo jednoduché. Místo sekání prostupů lze zvolit přesnější a šetrnější 
formu vrtáním. 

• vybourání malé části požární sádrokartonové příčky s dvojitým opláštěním (požární 
odolnost 30 minut) pro svislé potrubí VZT v 1.NP i 2.NP. Po dokončení instalací bude 
příčka postavena znovu jako tzv. šachtová stěna s oboustrannou požární odolností. 

• prostupy ve vodorovných konstrukcích se týkají pouze potrubí VZT – celkově jde o 2 
prostupy mezi 1.NP a 2.NP a dále ve stropě nad 2.NP o rozměrech cca 100 x 100 mm, popř. 
vývrt o průměru 80 mm. 

• pro vsazení odboček na stoupací potrubí kanalizace je třeba vybourat montážní otvory pod 
stropem dle vyznačení na výkresech ASŘ. Výškové umístění je dáno podélnými profily 
ZTI. Šířky otvorů jsou zaznačeny na výkresech ASŘ, výšku nutno uvažovat cca 800 mm. 

  
8.1.1 Svislé konstrukce  

Jsou navrženy pouze dílčí zásahy do stěn a příček spočívající ve vysekání prostupů 
(popř. vyvrtání jako čistší forma vytvoření prostupu) pro rozvody VZT a kanalizace. Po 
dokončení úprav rozvodů budou otvory ve zděných konstrukcích dozděny a zapraveny 
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štukovou omítkou. Prostupy v sádrokartonových příčkách je třeba provádět co nejpřesněji a 
opatrně, aby otvor nebyl zbytečně velký. Pak bude v obyčejných příčkách provedeno pouze 
zapravení systémovou sádrou určenou pro tmelení SDK konstrukcí. V případě požárních SDK 
příček bude prostup zatmelen požárním tmelem, popř. v kombinaci s příslušnou minerální 
vlnou při zvětšeném prostupu. V případě zapravení prostupu v požární ucpávce bude použito 
utěsnění požárním tmelem (systémové řešení pro požární ucpávky). 

Místo vybourané požární sádrokartonové příčky s dvojitým opláštěním (požární 
odolnost 30 minut) bude s ohledem na nepřístupnost z vnitřní strany provedena tzv. „šachtová 
stěna“ jako atestovaná skladba se zaručenou požární odolností 30 minut z obou stran. Jedná se 
o konstrukci příčky sestavenou např. se zdvojených „C“ nosníků tl. 75 mm s dvojitým 
opláštěním ze strany chodby požárním sádrokartonem 2x 12,5 mm a výplní mezi nosníky 
z minerální vlny o objemové hmotnosti nad 45 kg/m3 tl. 60 mm.  

  
8.1.2 Vodorovné konstrukce 

Stávající stropní konstrukce jsou železobetonové. V rámci nových rozvodů bude nutné 
vybourat (popř. vyvrtat) prostup mezi 1.NP a 2.NP pro potrubí DN 80 mm. Další prostup je 
třeba řešit ve stropě nad 2.NP pro přechod na střechu. Po protažení rozvodů klimatizace budou 
prostupy utěsněny požární ucpávkou.   

 
8.1.3 Střešní konstrukce 

Střecha je plochá s krytinou z PVC fólie na tepelné izolaci se spádového polystyrenu. 
Do skladby střešního pláště nebude zasahováno – bude využito stávající konstrukce z PP 
potrubí DN 150, v němž je protaženo napojení již existující klima jednotky umístěné na střeše. 
Nová jednotka bude umístěna přímo na krytině (součást dodávky klimatizace, viz samostatná 
část PD). 

  
8.1.4 Úprava povrchů, podlahy 

V rámci stavebních úprav jsou navrženy menší zásahy do omítek stěn při řešení 
prostupů instalací. Ošetření prostupů je popsáno v kap. 8.1.1. 

Zásahy do podlahových krytin nejsou navrženy, nemá do nich tedy být zasahováno. 
Existuje však značné riziko poškození nášlapných vrstev během provádění stavebních prací. 
Z toho důvodu je v rozpočtu uvažováno s ochranou podlah všech dotčených místností pokrytím 
geotextilií a OSB deskami tl. 10 mm. 

  

 
8.2 Konstrukční řešení PSV 

 
8.2.1 Izolace tepelné a akustické 

Výplň mezi nosníky tzv. „šachtové stěny“ bude z minerální vlny tl. 60 mm o objemové 
hmotnosti nad 45 kg/m3, další minerální vlna je součástí systémového řešení dodávky požárních 
ucpávek.  

Další tepelnou izolací je měkká minerální vlna vkládaná do podhledu 2.NP nad rošt (dle 
původní PD má být nad pevnými SDK podhledy minerální vlna tl. 50 mm a parozábrana. Dle 
průzkumů provedených odklopením kazet na chodbě se zdá, že minerální vlna v podhledech 
nemusí být a rovněž otázka parozábrany je nejistá. V rozpočtu je minerální vlna i parozábrana 
uvažována, pokud však při bourání tyto vrstvy nebudou nalezeny, nebudou se dodávat). 
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8.2.2 Podhledy 
U stávajících kazetových podhledů na chodbách budou opatrně demontovány kazety a 

uskladněny na stavbě, rošt ponechán beze změn. Po dokončení prací na instalacích budou 
kazety osazeny zpět. Případné poškozené kazety budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě 
jako stávající. Kazety jsou napříč chodbou z jednoho kusu, rozměr kazet je atypický – cca 1600 
x 600 mm, jedná se o minerální kazety. Původní dodavatel v době zpracování PD není znám, 
bude nutné zjistit z dokumentace realizace stavby u zadavatele. 

V místnostech dotčených instalací VZT jednotek nebo instalací potrubí budou stávající 
SDK podhledy s jednoduchým opláštěním na dvojitém ocelovém roštu zavěšeném na 
systémových závěsech demontovány. Po dokončení prací na instalacích budou osazeny nové 
podhledy stejné skladby, jako byly původní.   

 
8.2.3 Malby 

Každá dotčená místnost s novým podhledem z SDK desek bude nově vymalována. 
v bílé barvě stupně bělosti (% BaSO4)  min. 92. Je navržena malba na bázi vodní suspenze 
titanové běloby, kaolinu, jemně mletých vápenců, mastku, dalších funkčních plniv, 
karboxymethylcelulózy, organické disperze a chemických aditiv. Plochy stěn nebudou 
penetrovány, plochy nových podhledů budou nejprve 1x napenetrovány a poté opatřeny 
dvojnásobnou vrstvou malby. 

 
8.2.4 Instalace 

Rozvody a napojení klimatizace, napojení jednotek na kanalizaci i úpravy elektro jsou 
řešeny samostatnými projekty. 
 
8.2.5 Ostatní práce  

Dotčené místnosti budou po dokončení stavebních úprav uklizeny. Případná manipulace 
s nábytkem není součástí stavebních prací, zajišťuje ji zadavatel vlastními silami (při řešení 
podhledů nutno počítat s vystěhováním vybavení místností). 
 
 
 
V Olomučanech dne 13. 11. 2017 

vypracoval : 
   Ing. Jiří Šlanhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


