

**2ND ADDITIONAL INFORMATION
TO THE PUBLIC CONTRACT**

**GLOBIOM MODEL
ACQUISITION**

**2. DODATEČNÉ INFORMACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

POŘÍZENÍ MODELU GLOBIOM

I. CONTRACTING AUTHORITY

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

<i>Name</i> Jméno	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (<i>Global Change Research Institute CAS</i>)
<i>Registered office</i> Sídlo	Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, Czech Republic
<i>Company Reg. No.</i> IČO	86652079
<i>Contact person</i> Kontaktní osoba	Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz , +420 511 192 220

II. PUBLIC CONTRACT

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

<i>Name of the contract</i> Název zakázky	<i>GLOBIOM Model Acquisition</i> Pořízení modelu GLOBIOM
<i>Source of financing</i>	<i>Operational programme Research, Development and Education, priority axis 2.1 Strengthening capacity for high-quality research</i>
Zdroj financování	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 2.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



III. REQUEST FOR ADDITIONAL INFORMATION

ŽÁDOST O DODATEČNOU INFORMACI

„...I am writing to inform you that unfortunately, we are unable to obtain the E-signature in due time.

„... píši vám, abych vás informovala, že bohužel nejsme schopni získat e-podpis ve stanoveném čase.

In order to be able to obtain the E-signature, our new Director still has to provide the required documents, i.e., Passport and a Residence Registration Form (Meldezettel) to the Buergeramt (Local Authority).

Abychom získali e-podpis, musí náš nový ředitel ještě předložit místnímu úřadu požadované dokumenty, tj. pas a registrační formulář k bydlení.

Currently, his passport is being submitted to the Visa Office for visa application purposes. For this reason, we wish to seek an extended deadline to submit the signed documents (with e-signatures), (to be on the safe side), to one week from today (Tuesday, December 4th)...."

V současné době je jeho pas na vízovém úřadě z důvodu žádosti o vízum. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali o prodloužení lhůty k předložení elektronických dokumentů (s e-podpisem), (abychom si byli jisti), a to o jeden týden ode dneška (úterý, 4. prosince)...."

ANSWER

ODPOVĚĎ

For reasons stated by the applicant in his request for an extension of the deadline for submission of bids, the contracting authority has decided to comply with the requirement to extend the deadline for submission of applicant.

Z důvodů, které uchazeč uvedl ve své žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek, se zadavatel rozhodl požadavku na prodloužení lhůty pro podání nabídek vyhovět.

IV. EXTENSION OF DEADLINE FOR SUBMISSION TENDER OFFERS

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

The contracting authority extended the deadline for submission tender offers until 4th of December 2018, 10:00.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 12. 2018, 10:00.

Done in Brno date

2018/11/28

V Brně dne

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

director ředitel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

(Global Change Research Institute CAS)